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El presente proyecto tiene como objeto la adecuación constructiva y adaptación a la 
normativa de actividades clasificadas de una nave industrial para el establecimiento de 
una fábrica de patatas fritas artesanas en Navarra. 
Para la correcta realización del proyecto va a ser necesario el cumplimiento de toda 
la normativa referente al mismo, además del cumplimiento de las necesidades 
impuestas por el cliente. 
Para realizar el proyecto, primero se realizará un estudio para conocer las 
necesidades que tiene nuestro proyecto y esto dará lugar al programa de necesidades, 
a partir del cual se podrá dimensionar la nave y una vez dimensionada y escogida se 

















































































En presente proyecto se va a presentar: 
  
 Una memoria, que va a contener un pliego de condiciones, en el que aparecerán 
los aspectos necesarios para poner en marcha una fábrica de patatas y las explicaciones 
a los cálculos realizados para la estructura de la fábrica. 
 
 Se va a diseñar la distribución de la nave. 
 
 Poseerá un Pliego General de Condiciones. 
 
 Se realizará una estimación del presupuesto necesario para llevar a cabo el 
proyecto. 
 



































































Para el dimensionamiento de la  planta se conoce que el cliente posee campos en la 
Comunidad Foral de Navarra, en los que cultiva patata y recolecta una media de 700 
toneladas de patatas por año. 
 
La idea del cliente es usar la recolección de patatas y darle un mayor valor 
eliminando los intermediarios produciendo el mismo, patatas fritas artesanas. 
 
El cliente pretende poder producir dos variedades de patatas fritas artesanas, una 
de las variedades debe de ser de aceite de oliva y la otra de aceite de oliva virgen extra 
de Navarra, además desea que una cantidad de las patatas se embolsen en formatos de 
50g y la otra cantidad restante en formatos de 150g. 
 
Además el cliente también desea poder investigar sobre nuevos sabores y formatos 
para la venta de patatas fritas. Desea tener un espacio dedicado a la degustación de las 
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4 Condiciones y requisitos iniciales. 
 
En este apartado se muestran las condiciones iniciales del proyecto y sus 
requisitos: 
 
1. Se desean transformar 700 toneladas de patatas en patatas fritas 
artesanas de la mejor calidad. 
2. Se embolsaran en dos formatos, en bolsas de 50g y bolsas de 150g. 
3. Se producirán dos variedades de patatas fritas como mínimo, 
patatas fritas en aceite de oliva, y patatas fritas en aceite de 
oliva virgen extra de Navarra. 
4. Se minimizará el espacio a emplear para el desarrollo de la 
actividad. 
5. Se desea que la empresa se innovadora y que tenga un carácter 
diferenciado respecto al resto de competidores. Por lo que la 
imagen de la empresa debe ser buena así como la calidad y la 
prestación de servicios para el cliente. 
6. Se contará con un espacio para la degustación y venta al 
minorista. 
7. Deberá existir un espacio para realizar catas, reuniones y eventos 
de carácter promocional relacionados con el carácter saludable del 
producto. 
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5 Selección de la patata y producción diaria. 
 
Se ha encontrado en una guía de cultivo [1], como el clima de Asturias se puede 
asemejar a la zona norte de Navarra se puede usar la siguiente tabla para la elección de 
la variedad de patata más adecuada. 
 
Tabla 1 Variedades de patatas. 
Para la elección de la variedad se van a tomar en cuenta que la patata sea buena en 
conservación, esto depende de si la patata es tardía o temprana, las patatas tardías se 
pueden conservar entre 5-10 mese mientras que las patatas tempranas solo de 10-15 
días. 
 
Que tenga un color de piel y sea redonda para que así las patatas fritas adquieran la 
forma redonda característica que las define. 
También es recomendable que sea resistente a las diferentes enfermedades a las 
que está expuesta en la zona en la que va a ser plantada. 
 
Que sean las patas tardías o semitardias ya que cuanto más haya madurado le 
patata en la planta antes de ser recolectada, más almidón habrá perdido por lo que su 
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conservación será mejor su y a la hora de freírlas mantendrá mejor el color amarillo, por 
lo tanto estas serán las mejores a la hora de freírlas. 
Dentro del criterio de conservación engloba que sean tardías o semitardias y 
buenas para freír. 
 





Color carne 0.1 
Tamaño 0.1 
Resistente a enfermedades 0.2 
Tabla 2 Ponderaciones 
 
 
Tabla 3 Selección 
Según las ponderaciones de la tabla 2 y viendo los criterios que tiene cada variedad 
en la tabla 3, se puede calcular el valor de cada variedad, y así la que obtenga una 
mayor puntuación será la elegida 
 


















Jaerla 0 1 1 2 0.50 
Monalisa 1 0 0 0 0.30 
ºSpunta 0 1 1 0 0.20 
Kennebeck 0 0 1 2 0.40 
Caesar 1 0 0 1 0.45 
Desiree 1 1 0 1 0.55 
Baraka 1 1 1 0 0.50 
Tabla 4 Resultados de las ponderaciones. 
La variedad que mayor puntuación ha obtenido ha sido la Desiree, es una variedad 
semitardia con el color de la carne amarillo y un tamaño grande, y resistente a alguna 
enfermedad. 
 
La segunda opción era la Baraka que no es resistente a enfermedades y la tercera con 
mayor puntuación es la Jaerla pero esta no se puede almacenar un periodo largo de 
tiempo. 
 
En la siguiente tabla se han realizado los cálculos necesarios para conocer el número 
de patatas por hora que se deben producir para tener un único turno de 8h. 
 
Calculo de patatas por hora  
Número de días 220,00 
Número de horas por turno 8,00 
Total de horas al año 1760,00 
Producción de bolsas de 150g 500000,00 
Producción de bolsas de 50g 200000,00 
Porcentaje de bolsas de 150g 0,71 
Total de kilos de patatas 700000,00 
Porcentaje de bolsas de 50g 0,29 
Total de horas de producción de bolsas de 150g 1257,14 
Total de horas de producción de bolsas de 50g 502,86 
Total de kilos por hora 398,00 
Tabla 5. Cálculo de los Kg de patatas por hora. 
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6 Almacenamiento de la patata. 
 
 La variedad de patata escogida es una patata semitardia que se almacena a una 
temperatura de entre 4.5ºC y 13ºC, en un lugar oscuro, seco, y con una humedad 
relativa en el ambiente del 90 al 93%. 
 
El almacén va a estar regulado por un sistema frigorífico y bien aislado de la 
temperatura, para así poder mantener las patatas a la temperatura deseada, el primer 
paso después de la recolección de la patata la cual se realiza toda de una vez en el mes 
de Noviembre previa plantación en el mes de Agosto. 
  
Una vez recolectada toda la patata se introduce en el almacén a una temperatura de 
12/16ºC durante 15-20 días   pata favorecer la cicatrización de las heridas producidas 
por la recolección, una vez haya pasado este tiempo, comienza a bajar la temperatura a 
razón de 0.5ºC/día hasta llegar a una temperatura de 8/10ºC. 
 





Ilustración 1. Ficha técnica palots. 
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Cada contenedor tiene un volumen interior de  1.144 m3  y la   densidad de la patata 
es de 640 kg/m3 por lo que cada contenedor debe llevar 732.24Kg de patatas. 
Para calcular la superficie que van a ocupar todas las patatas con sus 
correspondientes contenedores. Para ello primero se calcula la cantidad de contenedores 
700.000/732.24= 956, ahora con este dato se calcula el área que ocupa cada nivel de 
contenedores, habiendo 4 niveles, 956/4=239 contenedores por nivel, y se multiplica el 
número de contenedores por nivel por el área de cada contenedor y se obtiene el área 
que ocupan todos los contenedores, 239x0.96=230m2. Por lo tanto el área del almacén 
de materia prima es de 230m2 y un total de 239 contenedores por piso hasta 4 alturas 
que llegan a los 5.4m de alto.  
Se van a dividir los contenedores en 10 filas de contenedores a lo largo por su 
correspondiente longitud (1.2m) da una longitud total de 12m y 24 filas de contenedores 
a lo ancho por su correspondiente anchura (0.8m) da una longitud de 19.2m  por lo que 
la superficie del almacén destinada a almacenaje de patatas será de 230m2 más 50m 
que se le suman para tener un margen de maniobra, en total un área de 280m2 y tendrá 
una altura de 1.35mx4=5.4m de alto más o menos. 
Para el almacenamiento de los palots y su transporte se va a usar una carretilla 
elevadora MITSUBISHI la cual se muestra en la siguiente imagen. 
 
Ilustración 2. Carretilla elevadora. 
Para realizar la refrigeración del proceso se van a colocar 6 evaporadores Kobel 
exa-27 los cuales se encargaran de mantener la temperatura deseada dentro del almacén. 
Evaporador Kobel EXA-27. 








Ilustración 3. Evaporador Kobel EXA-27.[2] 
Datos técnicos: 
 Potencia, 1.1 kW. 
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7 Proceso productivo. 
 
En este apartado se van a colocar ordenada y cronológicamente los procesos por los 
que pasan las patatas del campo para convertirlas en patatas fritas de bolsa. 
 
 Almacén refrigerado: las patatas se almacenan a bajas temperaturas para 
mantenerlas en condiciones óptimas, hasta que vayan a ser usadas. 
 Lavadora: Las patatas pasan por esta máquina para eliminar la suciedad que 
puedan acarrear del campo o del almacén. 
 Peladora: se elimina la piel de las patatas. 
 Cortadora: se encarga de cortar las patatas con las dimensiones deseadas. 
 Secadora: esta máquina seca las patatas para prepararlas para la fritura y así 
darán menos problemas a la hora de freírlas. 
 Freidora: Se fríen las patatas. 
 Tambor salador: las patatas pasan por un tambor que les añade la cantidad 
necesaria de sal. 
 Embolsadora: esta máquina se encarga de introducir las patatas en cantidades 
ya estipuladas en las bolsas listas ya para ser vendidas. 
 
Una vez que se conoce el proceso productivo, y la cantidad de kg de patatas que se 
quieren producir por hora, se pueden realizar los diagramas de flujo, correspondientes. 
 
Se van a dividir en dos tipos, diagramas de fuljo de producto y de personal, con la 
intención de observar los movimientos que realiza cada uno a lo largo de la jornada y 
con ello ayudar a determinar el programa de necesidades. 
El primer flujo en ser analizado va a ser el flujo del producto, dentro de la nave, así 
como los diferentes sub flujos que van unidos al del producto, y se van a sacar las 
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7.1  Flujo del producto:  
 
Ilustración 4. Flujo del producto. 
En la imagen superior se puede observar el diagrama de flujo que realizan los 
diferentes productos que se encuentran en la cadena de producción. 
Como se ha observado existen seis flujos de producto a parte del producto a parte 
del flujo de la patata, y cada uno de ellos posee unas necesidades diferentes que se van a 
analizar ahora: 
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 Residuos: Contendores para los residuos de patatas de la cadena de producción, 
depósito para el aceite usado. 
 Aceite: Deposito de aceite de oliva y de aceite de oliva virgen extra de Navarra. 
 Sal: Pallet de sal. 
 Bolsas: Pallet de bolsas de 50g y de 150g. 
 Aire comprimido: Compresor de aire comprimido de 8Bar. 
 Cajas de cartón: pallet de cajas de cartón. 
Una vez conocido el flujo de producto dentro de la empresa, se puede proceder a la 
elección de la maquinaria, se debe añadir que las maquinas mencionadas anteriormente 
van a ser complementadas con alguna más.  
 
 Volcador de palots: va situada al comienzo de la línea de producción, y se 
encarga de volcar los palots del almacén, llenos de patatas, sobre una cinta 
transportadora. 
 Cinta de inspección: esta cinta se coloca para que dos operarios puedan ver con 
facilidad las patatas que no cumplen con los requisitos de calidad de la 
empresa, la cinta va colocada justo después del pelado de las patatas, y antes del 
cortado, así los operarios, tiene una mejor visión del estado de las mismas. 
 Cinta elevadora: va a ser usada para elevar las patatas de la cinta de inspección 
a la cortadora, y otra para elevar las patatas de la saladora a la embolsadora, 
salvando la altura que existe entre ambas.  
 Cinta de embalaje: las bolsas que salen de la embolsadora pasan a esta cinta, 
donde se encuentran un par de operarios, que cogen las bolsas, las introducen en 
cajas de cartón, y las colocan en el pallet, listas para ser vendidas. 
A continuación, se presenta una tabla con todas las características de las maquinas 
elegidas para el proceso de producción de 398kg/h. Para su elección se escogió una 
línea de procesado continua[3] y se ha elegido de ahí las máquinas a excepción de la 
freidora[4], la embolsadora [5] y las cintas elevadoras[6]. 
 
Jaime Echapare Lezaun ______________________________  ___________________________________________  
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Tabla 6. Características de las máquinas de la cadena de producción. 
 
 El freidor necesita 2 m3 de aceite cada 2 días y medio, por lo que cada ciclo se deberá cambiar el aceite.  
 El Embolsador necesita de 8Bar de aire comprimido que le serán suministrados por el compresor que se encuentra en el cuarto del compresor. 




Lavadora Peladora C. Inspección C. Elevadora Cortadora Lavador/Secado Freidora Saladora C. Elevadora Embolsadora C. Bolsas Total 
Área (m2) 3,60 2,25 0,90 2,40 0,50 0,49 2,40 6,90 2,40 0,50 3,15 2,25 27,74 
Potencia 
(KW) 
1,50 1,10 1,50 1,00 1,00 3,00 3,00 96,00 1,00 1,00 5,00 1,00 116,10 
Precio (€) 3000,00 2000,00 2000,00 1000,00 1000,00 1500,00 2500,00 25000,00 2000,00 1500,00 15000,00 1000,00 57500,00 
Residuos 
(Kg/h) 
0,00 0,00 79,60 31,84 0,00 0,00 0,00 14,33 0,00 0,00 0,00 0,00 125,77 
Caudal 
Agua (L/h) 
0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 
Jaime Echapare Lezaun __________  _____________________ __  
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7.2 Flujos de personal: 
 
En este apartado se va a hablar sobre los diferentes flujos de personal y el personal 
que se va a encontrar en la nave. 
 
1. Recepcionista: Este puesto lo ocupa una única persona y se encarga de 
recibir a los visitantes y clientes en la recepción, además de atender la tienda que 
se encuentra en el mismo espacio.  
 
 
Ilustración 5. Diagrama de flujo de el/la recepcionista. 
  
 
2. Oficinista: Este puesto lo ocupa una única persona, que se va a 
encargar de realizar las nominas, el papeleo de las compras y ventas, etc. 
 
 
Ilustración 6. Diagrama de flujo de el/la oficinista. 
  
 
3. El/la gerente: Este puesto lo ocupa una única persona que se encarga 
de dirigir la empresa. Gestionar las ventas, las compras y los diferentes 
problemas de personal, instalaciones y demás que pueden aparecer.  
 
 
Ilustración 7. Diagrama de flujo de el/la gerente. 
  
4. Limpieza: Este puesto lo ocupan dos personas. Su cometido es 
mantener limpia la nave y en especial los lugares por donde transcurre el 
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producto. Limpiaran una vez por semana la cadena de suministro y la deberán 
repasar todos los días, además deben limpiar el resto de la nave. 
 
 
Ilustración 8. Diagrama de flujo del personal de limpieza. 
 
5. Personal de calidad: Este puesto lo compone únicamente una persona. 
Que se encarga de comprobar mediante unos métodos establecidos la calidad de 
las patatas que se producen, además de investigar nuevos sabores y/o formatos. 
Debe recoger una muestra de cada pallet y ver que cumplen los requisitos de 
calidad, si no es así, deberá retirar ese pallet. 
 
 
Ilustración 9. Diagrama de flujo del personal de calidad. 
 
6. Mantenimiento: el puesto lo ocupa una persona, y se encarga de que 
funcione bien y sin fallos la maquinaria de producción, añadiendo los aceites 




Ilustración 10. Diagrama de flujo del personal de mantenimiento. 
 
7. Carretillero/a: el puesto lo ocupan dos personas. Esta se encarga de 
almacenar los pallots en el almacén, de llevar un pallot a la cadena de 
producción antes de que se quede sin patatas, y de almacenar los pallets de 
producto acabado en el almacén de producto acabado. 
 








Ilustración 11. Diagrama de flujo de el/la carretillero/a. 
  
 
8. Personal de producción: el puesto lo ocupan cuatro personas, dos van 
a estar en la cinta de inspección retirando las patatas que no cumplen con las 
condiciones de calidad deseadas, y las otras dos van a estar en la cinta de 
embalaje, rellenando los pallets con el producto acabado, y llenando las cajas de 
bolsas de patatas. 
 
 
Ilustración 12. Diagrama de flujo del personal de producción. 
Después de analizar cada uno de los flujos de personal se pueden ver las necesidades 
de cada uno de ellos: 
 
 Necesidades comunes: Aseos, Vestuarios, Área de descanso, Parking. 
 Recepcionista: Recepción y tienda. 
 Oficinista: Oficina. 
 Gerente: Oficina. 
 Limpieza: Cuarto de limpieza. 
 Personal de calidad: Cuarto de calidad. 
 Personal de mantenimiento: Cuarto de mantenimiento. 
 Carretillero: Carretilla elevadora. 
 Producción: Cadena de producción. 
Necesidades de los clientes: 
 Recepción o sala de espera. 
 Tienda. 
 Espacio dedicado a la degustación. 
 Aseos. 
Necesidades de climatización: 
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Personal de calidad 1 
Mantenimiento 1 
Carretillero 2 
Personal de producción 4 
Total 14 
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8 Programa de necesidades. 
En este punto se van a realizar los cálculos necesarios para conocer las necesidades 
referidas a, dimensiones de almacén de producto acabado, depósitos de aceite, 
almacén de sal, cajas y bolsas, y calcular la potencia necesaria que debe de ser capaz 
de ofrecer el transformador. 
Para dimensionar las estanterías del almacén de producto acabado, se ha 
calculado la producción diaria de pallet de producto acabado: 
Primero se calcula la cantidad de patatas fritas que sale de una producción de una 
hora, quitando a las patatas que produce por hora las pérdidas a lo largo de la cadena, 
las tres máquinas que tienes pérdidas son, la peladora (20%), la cinta de inspección 
(10%) y la freidora (5%). 
 
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑖𝑑𝑜𝑟𝑎 = 398 − (398𝑥0.2) =79.6 kg/h. 
 
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐶. 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = (398 − 79.6) − (318.4𝑥0.1) =31.84kg/h. 
 
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐹𝑟𝑒𝑖𝑑𝑜𝑟𝑎 = (318.4 − 31.84) − (286.56𝑥0.5) =14.33kg/h. 
 
En total pro cada 398kg/h se pierden 125.77kg por lo que salen 272.23kg/h de 
patatas fritas. 
Se presentan dos tablas con las medidas que ocupan cada una de las bolsas de 150g y 
de 50g en una caja y en un pallet y la cantidad de bolsas por pallet, así con este dato y el 
dato de producción de patatas fritas por hora de puede dimensionar el almacén de 
producto acabado. 
 
 Bolsas de 150g Bolsas de 50g 
Longitud (cm) 25,00 11 
Ancho (cm) 13 5,5 
Alto (cm) 8 19 
Caja     
Longitud (cm) 26 60 
Ancho (cm) 60 26 
Alto (cm) 26 33 
Pallet     
Longitud (cm) 120 120 
Ancho (cm) 80 80 
Alto (cm) 223 212 
Bolsas por pallet 576 1512 
Tabla 8. Medidas de las bolsas de 150g y de 50g, recogidas de  [8] y [9] 
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Ahora se va a proceder a calcular la cantidad de pallets que se producen cada jornada 
de cada una de las dimensiones de las bolsas: 
 
 Bolsas de 150g: 
 






𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎 𝑥 576 
𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎
𝑃𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 
= 𝟐𝟓. 𝟐 𝒑𝒂𝒍𝒍𝒆𝒕/𝒅𝒊𝒂 
 Bolsas de 50g: 






𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎 𝑥 1512 
𝐵𝑜𝑙𝑠𝑎
𝑃𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 
= 𝟐𝟖. 𝟖 𝒑𝒂𝒍𝒍𝒆𝒕/𝒅𝒊𝒂 
Por lo tanto, el almacén de producto acabado debe tener espacio suficiente como para 
albergar 29 pallets como mínimo para tener la capacidad de almacenamiento de 1 
día. 
Para almacenar estos pallets se ha dimensionado unas estanterías inteligentes que 
tienen un sistema de almacenaje push-back que consta de una ligera inclinación hacia 
la parte por donde entran los pallets, esto hace que para apilarlos haya que empujar con 
la carretilla el pallet que está almacenado, y la inclinación sirve para retirar fácilmente 
los pallets uno a uno, si quitas uno los demás baja por la pendiente suavemente y se 
puede coger el siguiente. 
Solo se pueden almacenar 4 pallets por estantería por lo que se van a colocar dos 
estanterías de 4 pallets cada una con 4 alturas, así en total hay espacio para 32 
pallets, lo que permite almacenar los palletes de 1 día de producción. 
Las estanterías han sido adquiridas de la empresa MECALUX ESMENA [10]. 
Los camiones que van a llegar para retirar la carga poseen un remolque de 13.6m de 
largo y 2.48 m de ancho, medidas útiles por lo que es un área de 2.8x12.6=31.248 m2, y 
dividida entre el área de los pallets que se tienen el almacén que es 0.96m2, sale el 
número de pallets por lo que queda que 31.248/0.96=32.55 pallets por remolque, 
redondeando son 32 pallets. 
Como conclusión cada vez que se llena el almacén debe llegar un camión y 
cargar los pallets del mismo. 
Para cargar los pallets al camión se ha provisto de una rampa de carga móvil, de la 
empresa VINCA [11], la rampa posee las siguientes características: 








Ilustración 13. Tabla de la elección de la rampa móvil. 
Para las dimensiones del almacén de sal, cajas y bolsas, se ha calculado el nº de 
bolsas, y cajas de cartón necesarios para una semana, así como la cantidad de sal. 
 
 Nº de bolsas por semana: 
 















Se necesitan unas 75.000 bolsas a la semana de 150g. 
 















Se necesitan 220.000 bolsas a la semana de 50g. 
 
 Nº Cajas por semana: 
 
Se necesitan dos tipos de cajas, unas para las bolas de 150g y otra para las bolsas 
50g. 
 















Se necesitan 6.250 cajas por semana para bolsas de 150g. 
 
-Bolsas de 50g: 




















Se necesitan 6.238 cajas por semana para bolsas de 50g. 
 
 Kg de sal por semana: 
 
Se necesitan 1.5g de sal cada 100g de patatas fritas con este dato se puede 
obtener la cantidad de sal necesaria para una semana: 
 
0.0015 𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑙


















Se necesitan 2 depósitos de 2 metros cúbicos cada uno, uno de ellos para aceite 
de oliva y otro para aceite de oliva virgen extra de Navarra, además de un 
tercero para el aceite residual. 
 
Otro punto a tener en cuenta, es la potencia requerida por todas las instalaciones 
eléctricas que se encuentran en la nave. 
 
Para llegar a suministrar toda la potencia necesaria que necesita la nave es necesario 
aumentar la potencia que llega ya que esta es insuficiente. 
 
Para ello se ha contactado con la empresa encargada de la electricidad y la respuesta 
ha sido que se debe instalar un transformador para obtener esa potencia, por lo que 
hace falta también la instalación de un transformador. 
 
Para dimensionar el transformador lo primero que se debe conocer es la cantidad de 
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T. Almacén 1,50 
Lavadora 1,10 
Peladora 1,50 
C. Inspección 1,00 





C. Elevadora 1,00 
Embolsadora 5,00 
Cinta bolsas 1,00 
Total 116,10 
Tabla 9. Total, de consumo de potencia de la cadena de producción. 
En la tabla superior aparece la potencia necesaria que requiere cada una de las 
máquinas de la cadena de producción y la suma total de todas ellas, que es de 116.10 
KW. 
También hay que tener en cuenta la potencia de alguna maquinaria más, como puede 
ser: 
 
Maquinaria Potencia (KW) 
Compresor                1,10    
Evaporadores                6,60    
Luminosidad            125,00    
Caldera                1,00    
Oficinas              10,00    
Total            143,70    
Tabla 10. Total, de consumo de potencia de las demás partes. 
En total se necesita un transformador capaz de suministrar 
143.7Kw+116.10Kw=259.8Kw. 
 
Para ello se va seleccionar un transformador de acuerdo a esta potencia, lo primero 
de pasa de 253.8KW a 5076KVA con un factor de potencia de 0.5, con este dato se va 
al catálogo y se selecciona el transformador adecuado: 
 








Tabla 11. Tabal catálogo de transformadores [12] . 
Este se va a colocar en el exterior de la nave en la parte trasera de la misma. 
Ahora se va a proceder a realizar una tabla en la que se va a estimar las medidas de 
los diferentes espacios de los que va a estar compuesta la nave, para así tener una 
primera idea del tipo de nave que se va a necesitar para el proyecto: 
 
Área total (m2) 780,19     
Almacén de materia prima (m2) 278,33 14 x 20 1 
Almacén de producto acabado (m2) 75,00 10 x 7,5 2 
Cuarto de mantenimiento (m2) 30,00 5x6 3 
Laboratorio de calidad (m2) 30,00 5x6 4 
Compresor (m2) 10,00 2x5 5 
Oficina 1 (m2) 15,60 2,6 x 6 6 
Oficina 2 (m2) 21,30 3,55 x 5 7 
Despacho (m2) 21,30 3,55 x 6 8 
Cadena de producción (m2) 112,00 7x16 9 
Recepción (m2) 18,00 3x6 10 
Sala de juntas (m2) 25,00 5x5 11 
Vestuarios (m2) 36,00 3x6x2 12 
Aseos (m2) 32,66 3,55x4,6x2 13 
Área de descanso (m2) 25,00 5x5 14 
Almacén de bolsas aceite sal (m2) 50,00 10x5 15 
Tabla 12. Estimación del área de los diferentes espacios. 








Como se puede observar el área total que se estima que ocupe la nava es de 
780.19m2, y para contabilizar los pasillos se pondera el área de la nave por 1.2 ya que 
más o menos se estima que estos ocupen el 20% de la nave, así queda que la nave tiene 
una superficie interior de ocupación de 936.19m2, por lo que se deberá buscar una nave 
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9 Descripción del edificio de la nave y justificación urbanística. 
Una vez ya se tiene el área estimada necesaria para la elección de la nave se ha 
encontrado el siguiente terreno. 
 
9.1 Ubicación de la nave y justificación urbanística. 
La nave se encuentra en la parcela 14.6 del Plan Sectorial del Incidencia 
Supramunicipal del Área Industrial COMARCA-2 [Calle a, 53, 31191- Esquiroz, 
Navarra]. 
 
Para conocer si se puede desarrollar la actividad en la ubicación, se ha consultado la 
normativa a cerca del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal del Área 
industrial comarca 2, aprobado por el Departamento de Medioambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra y publicado en el Bon del 25 Junio 
de 2001.En el documento se aparece las normas que debe cumplir cualquier actividad 
que se establezca en esa parcela, en este caso la fabricación de patatas está permitida 
para este emplazamiento. 
 
La parcela consta de un total de 3353 m2 , que se van a dividir en, de 3 espacios, uno 
frontal por el que se accede a la misma y donde se va a encontrar el parking, de 410m2,  
el siguiente es la nave, y en la parte trasera de la nave se va a encontrar un gran espacio 
de 1172 m2,  en  donde pueden maniobrar los camiones que vayan a realizar las cargas o 
descargas oportunas, para acceder a este espacio se encuentra unos carriles laterales de 
5m de ancho. 
 








Ilustración 14. Vista aérea de la nave cogida de [7]. 
 
Se pretende realizar una estructura de 1081 m2 [1047 m2 útiles]. 
 
La parte frontal de la nave que da a la vía de acceso va a contener una gran cristalera 
que ocupara toda la altura de la fachada, que es donde se encontrara la puerta de acceso 
a la misma.  
 
Para la parte posterior de la nave se ha pensado en dos grandes puertas que van a 
ser usadas para la entrada y salida de camiones, los cuales accederán a la parte trasera 
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10  Memoria descriptiva. 
En este apartado se va a describir la realización del lay out de la planta. 
Van a existir tres grandes bloques, el funcional que va a hablar sobre la distribución 
de los espacios, sobre los flujos de los productos y el personal, el segundo bloque va a 
ser el constructivo comentará el aislamiento de las paredes, los materiales, las 
instalaciones, y por último el tercer bloque el formal va a ir dirigido más a hablar sobre 
lo estético, la imagen, la fachada. 
 
10.1 Bloque funcional. 
 
Como se ha mencionado anteriormente en este bloque se va a hablar de la 




 Se ha decidido realizar una unica planta baja. 
 
 En la parte delantera de la nave en la calle va a ir situado el parking. 
 
 En la parte trasera se realizarán las operaciones de carga y descarga de los 
productos. 
 
 En la parte trasera se colocara también la plataforma de pesaje de los 
camiones. 
 
 Los almacenes y la cadena de producción se pretenden colocar lo más cerca 
posible para un menos movimiento del producto. Y estos van situados en la 
parte trasera de la nave debido a la cercanía con la zona de carga y descarga. 
 
 La zona de oficinas, aseos, tienda, recepción vestuarios, todo lo que no forme 
parte de la producción del producto va situado en la parte delantera de la nave. 
 
 
 Recepción y tienda, este espacio se ha colocado a la entrada de la nave, ya que es el 
punto más cómodo para los clientes a la hora de acceder a la tienda y por supuesto al 
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estar a la entrada se coloca la recepción, también los trabajadores entran por este 
espacio.  
Este espacio conjunto va a estar a cargo de una sola persona, que se encarga de recibir 
a las visitas, y de atender la tienda.  
Posee unos sillones para que la espera sea más cómoda, una barra y una pequeña 
estantería para los productos en venta, y un pequeño escritorio para la persona 
encargada. 
 
 Vestuarios, están colocados en la parte central de la nave, junto a todas las demás 
zonas con necesidades de agua. Se han colocado en este lugar debido a que están en un 
punto cercano a la entrada, así los trabajadores llegan y se cambian, también se ha 
decidido ese lugar debido que así no quita luz natural a ningún otro espacio que la 
vaya a necesitar más. Debido a que no posee ventanas se va a colocar un extractor en 
cada vestuario para eliminar los vapores. 
 
 La oficina, el espacio que ocupa esta bien comunicado con el despacho de la gerencia 
y con la sala de juntas, posee un escritorio, una silla para la persona encargada de la 
oficina y dos sillas para confidentes, para poder mantener reuniones en privado, además 
de unas estanterías para almacenar documentos, y también tiene una ventana para que 
entre la luz. 
 
 El despacho, este colocado en la parte central de la nave, así posee un rápido acceso a 
todos los problemas que puedan surgir dentro de la misma y los empleados llegan a él 
rápidamente. Posee al igual que el espacio de la oficina una ventana, un escritorio y un 
par de sillas para confidentes y mantener reuniones en privado, además de las 
estanterías para almacenar los documentos y otra pequeña zona de reuniones. 
 
 La sala de juntas, se ha colocado a la entrada de la nave, ya que también hace las 
veces de sala de catas. Está cerca de la oficina y del despacho, y en el mismo pasillo 
por donde entran los clientes y visitantes. Está junto a la pared y posee una ventana 
para, y una gran mesa central de 10 asientos.  
 
 Almacén de mantenimiento, este se encuentra cerca de la cadena de producción 
puesto que posee todas las herramientas necesarias para mantener en buen 
funcionamiento las maquinas, así como los aceites lubricantes necesarios. De este 
almacén se encarga el personal de mantenimiento de las maquinas, y se encargan de las 
averías de las mismas. Posee una serie de estanterías y una mesa de trabajo. 








 Área de descanso, se ha colocado en un lateral para poder tener ventanales amplios 
para los empleados y que sea un lugar más confortable, está situada cerca de los baños 
para que los empleados antes de almorzar puedan asearse convenientemente. Posee una 
mesa y unas máquinas de vending de productos alimenticios y de bebidas. 
 
 Laboratorio de calidad, este espacio se ha situado junto a los baños, ya que necesita 
acceso a los conductos de agua, debido a que necesita un lava-ojos por los productos 
químicos que usa para controlas la calidad de los productos. También se encuentra 
cerca de la cadena de producción para recoger las muestras más rápidamente. Posee 
una mesa central, un par de lavabos, un lava-ojos y unas estanterías. A la vez de realizar 
los trabajos de calidad, el personal de este departamento deberá dedicar parte de su 
tiempo a investigar sobre nuevos sabores y/o formatos. 
 
 Aseos, estos se encuentran más o menos en un punto céntrico de la nave, para que así 
todo el mundo tenga acceso a ellos, están cercanos a el área de descanso, y al 
laboratorio de calidad, se encuentran en un lateral para realizar más fácil el aireamiento 
de los mismos. 
 
 Cuarto de limpieza, este cuarto se ha colocado en un lugar que queda vacío entre el 
área de descanso y la recepción, en el se encuentran los útiles necesarios para la 
limpieza de la nave y la cadena de producción, que en una fábrica de productos 
alimenticios tiene una gran importancia. 
 El segundo bloque está formado por los almacenes de materias primas, el almacén de 
producto acabado, y la cadena de producción. 
 Almacén de materia prima, este se encuentra en la cara norte de la nave, ya que debe 
estar refrigerado y es preferible que el sol no actúe sobre él. Posee un puerta de 
descarga por donde entran los palots de patatas, un pasillo de 3m de ancho por donde 
circulan las carretillas elevadoras, y el resto está ocupado por los palots de patatas. Está 
conectado con la cadena de producción por una puerta corredera, lo que minimiza la 
cantidad de calor que entra al almacén cada vez que se abre, puesto que se puede variar 
la apertura de la misma. 
 
 Cadena de producción, esta está situada justo en el centro de la nave, tiene forma de 
“u” así el proceso de fabricación ocupa solo la parte posterior de la nave, creando un 
ciclo cerrado. 
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 Almacén de producto acabado, este está colocado seguidamente de la cadena de 
producción y en el mismo espacio, no está separado por ninguna puerta. Posee unas 
estanterías especiales para almacenaje de pallets de todos los tamaños, ya que los 
pallets que se montan son de diferentes tamaños. El sistema que posee es un sistema por 
el cual la carretilla lleva el pallet al principio de la estantería, lo deja sobre un pequeño 
carro automático, que introduce el pallet hasta el fondo de la misma. 
 
 
 Almacenes de sal, aceite, cajas y bolsas, estos almacenes se encuentran entre la 
cadena de producción, y el almacén de de producto acabado. Son una serie de 
almacenes, sin puerta separados por una pequeña pared de pladur. Se encuentran cerca 
de la cadena de producción puesto que los productos que se almacenan en ellos son 
necesarios para la misma. 
 
 Cuarto de la caldera y del compresor, este cuarto se encuentra al lado de la 
sala de juntas y de la cadena de producción ya que el compresor debe suministrar aire 
comprimido a la embolsadora, por lo que debe estar cerca de la misma. 
 
10.2 Bloque constructivo. 
 
En este apartado se va a comentar los materiales, que se han usado para el aislamiento 
del almacén, para las paredes interiores, las instalaciones requeridas, los suelos. 
 
 Aislamiento del almacén: 
 
Para este almacén las paredes y el techo se van a recubrir con 80mm de paneles 
tipos sándwich con núcleo de poliuretano expandido (PUR), protegidos con planchas 
de acero galvanizado y se añade una laca de color gris, en total presenta un coeficiente 
de conductividad de 0.023W/mºC 
 
Las puertas serán todas puertas frigoríficas incluidas las puertas de incendios, con 
una capa de laca en color gris. 
  
Para la refrigeración se van a usar 6 Evaporador Kobel EXA-27. Mencionados 
anteriormente en el apartado 6.  









Las paredes van a ser de pladur, los materiales de los cuales está formado son el 
cartón y el yeso, las paredes interiores van a tener una anchura de 6cm y una altura de 
2.5m, excepto las paredes del almacén refrigerado, que aparte de poseer las laminas 
de aislante son unas paredes de pladur de 12cm ya que la altura del almacén llega 
hasta los 6,60 m de alto por lo que la base de estas paredes debe ser más robusta para 
que no aparezca el efecto de pandeo. 
 
Las paredes exteriores se van a dejar como están. 
 
 Suelos:  
 
Se van a colocar suelos conforme a las normas del DB-SUA sobre resbaladicidad, se 
deberán colocar unos suelos con una resistencia a la resbaladicidad indicada en la 
norma, apartado 12.1. 
 Techo: 
 
Para el techo se va a dejar la cubierta como estaba, con una pendiente del 10%. 
parte trasera de la misma. 
 
 
10.3  Bloque formal. 
 
En este apartado se va a tratar la parte formal del diseño, es decir que sea un diseño 
vistoso. Para ello se va a tratar el color de las paredes interiores, la forma de la 
fachada, las ventanas, las puertas. 
 
En la fachada se aprecia una gran columna acristalada en el centro, con sendas 
cristaleras a ambos lados, dándole un toque simétrico y moderno al edificio. 
 
Los marcos de las ventanas se van a colocar de un color rojo, lo que atraerá la vista 
de posibles clientes, será un toque diferenciador frente a las demás empresas de la zona. 
 
Al igual que las ventanas las puertas en el interior también tendrán color, van a ser 
de color azul, el cual da un aspecto formal a la empresa pero con un toque de vida. 
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Los suelos de la zona de oficinas van a ser de un laminado que imitará al parque. 
 
Todas las paredes de la nave van a estar pintadas de blanco. 
 
Todos los muebles van a ser de color negro los cuales contratarán con el colorido de 
las puertas y ventanas. 
Además de todo esto se dispondrá algún cuadro y plantas de interior por los 
diferentes espacios de la zona de oficinas. 
 
10.4 Tabla de usos y superficies. 
En la tabla de usos y superficies aparece la superficie que ocupa cada espacio 
dedicado a un determinado uso dentro de la nave. 
 
Área total (m2)   
Almacén de materia prima (m2)                  345,55    
Almacén de producto acabado (m2)                    55,00    
Cuarto de mantenimiento (m2)                    30,00    
Laboratorio de calidad (m2)                    30,00    
Compresor (m2)                       3,00    
Oficina 1 (m2)                    21,80    
Despacho (m2)                    21,80    
almacén de aceites (m2)                    14,20    
Cadena de producción (m2)                  215,00    
Recepción (m2)                    39,00    
Sala de juntas (m2)                    30,00    
Vestuarios (m2)                    49,45    
Aseos (m2)                    39,00    
Área de descanso (m2)                    30,00    
Almacén de bolsas cajas sal (m2)                    18,00    
Cuarto de la limpieza (m2)                       5,22    
Cuarto de la caldera (m2)                       7,70    
Pasillos (m2)                    92,00    
Total (m2)     1.046,72    
Tabla 13. Tabla de usos y superficies. 
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Como se puede observar el total de metro cuadrado de la tabla es de 1046.72 m2 muy 
ajustado a la superficie útil de la nave 1047 m2 por lo que se podría decir que es un 
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11 Cálculo de la estructura. 
11.1 Introducción. 
En esta parte del documento se va a tratar los cálculos realizados para el diseño de 
la estructura de la nave, utilizando para ello el programa de CYPE INGENIEROS, del 
que se han usado las herramientas de Generador de pórticos y Nuevo Metal 3D. 
Mediante el programa de Generador de pórticos se han introducidos las 
dimensiones de los pórticos y el tipo de pórtico que se va a utilizar, así como el número 
de vanos y la separación entre los mismos. Este programa introduce las cargas de viento 
y de nieve siguiendo el CTE, además de las cargas de peso propio de cada uno de los 
elementos, lo que facilita enormemente la tarea de calcularlos a mano. 
Además, calcula el tipo de perfiles necesarios para las correas de cubierta y de los 
laterales. 
El programa de Nuevo metal 3D sirve para dimensionar de forma óptima todos los 
perfiles de la estructura, realiza automáticamente las uniones entre los mismos, y calcula 
la cimentación adecuada para la estructura. 
Este documento también posee los planos necesarios para llevar a cabo de forma 
óptima la construcción de la nave. 
Por último, se ha realizado un presupuesto del proyecto. 
11.2 Datos generales de la obra: 
Terreno: 
 Posee una superficie de 3353 m2. 
 Está situado en 14.6  del  Plan  Sectorial  del  Incidencia Supramunicipal 
del Área Industrial COMARCA-2 [Calle a, 53, 31191-  Esquiroz, 
Navarra]. 
 Altura sobre el nivel del mar de 460m. 
 Zona eólica C. 
 Tensión admisible del terreno de 2kg/cm2. 
Nave: 
 Perfiles de acero laminado S275. 
 La estructura es un pórtico biempotrado. 
 Longitud de la nave 49m. 
 Luz de la nave 22m. 
 Número de pórticos 6. 
 Distancia entre pórticos de 8.1m. 
 Altura a la cumbrera 9.55m 
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 Altura de los pilares de 8m. 
 Cubierta a dos aguas. 
 Pendiente del 14%. 
 La separación entre las correas de cubierta es de 1.8m. 
 La fachada va a estar compuesta por bloques prefabricados de hormigón. 
 
11.3 Acciones sobre la estructura. 
Para diseñar correctamente una estructura, lo primero que se tiene que tener claro son 
las fuerzas que van a actuar sobre la misma, para este caso se han considerado las 
siguientes acciones, conforme al CTE: 
 
Acciones permanentes: son aquellas que actúan en todo momento sobre la 
estructura de la nave. 
 
Peso propio: esta acción es provocada por el peso de la propia estructura, es decir 
la suma de todas y cada uno de los perfiles, recubrimientos, correas, uniones, etc. 
 
Acciones variables: Este tipo de acciones como su nombre indica, no actúan en 
todo momento sobre la estructura y suelen ser acciones provocadas por el clima y si 
van a soportar sobrecargas de uso diario. 
 
Sobrecarga de nieve: es una acción variable ya que no nieve durante todo el año, 
sino en momento puntuales, pero es muy importante que se tenga en cuenta ya que sino 
en esos momentos puntuales la estructura podría fallar. 
 
Para el cálculo de la misma se tiene en cuenta la ubicación de la estructura, los 
efectos del viento y la forma de la cubierta. 
 
Para determinar el valor de la sobrecarga de nieve por unidad de superficie en 
proyección horizontal, qn, el CTE índica la siguiente formula: 
 
𝑞𝑛 = 𝜇𝑆𝑘 
 
Donde 𝜇 es el coeficiente de la forma de la cubierta. 
 
Donde 𝑆𝑘 es el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. 
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También hay que tener en cuenta la protección contra el viento: 
 
Lugar protegido, el valor de carga de nieve se puede reducir en un 20%. 
lugar expuesto, el valor de la carga de nieve se debe aumentar en un 20%. 
 
Sobrecarga de viento: la distribución de la presión del viento sobre una estructura 
depende de la forma y de las dimensiones de la misma. 
 
La acción del viento es una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto 
expuesto, qe, que puede expresarse como: 
 
𝑞𝑒 = 𝑞𝑏𝐶𝑒𝐶𝑝 
Donde: 
𝑞𝑏= presión dinámica del viento, en el territorio español 0.5KN/m
2. 
 
𝐶𝑒= coeficiente de exposición, depende de la altura y el entorno. 
 
𝐶𝑝= coeficiente de presión, depende de la forma de la superficie y de la orientación 
respecto al viento, un valor negativo indica succión. 
 
Sobrecarga de uso: es el peso de todo lo que puede producir una fuerza 
gravitacional sobre el edificio por el uso que se le da. 
 
Acciones térmicas: Acciones producidas por las dilataciones y contracciones de la 
estructura debido a los cambios de temperatura en el exterior. No se van a tener en 
cuenta debido a que las dimensiones de la nave no son lo suficientemente grandes, 
como para que esta se vea afectada. 
 
Acciones accidentales: cargas producidas por accidentes. 
 
Acciones sísmicas: debidas al emplazamiento de la nave no se van a tener en cuenta. 
 
Incendio: Para este tipo de estructura no se puede seguir el DB-SI y se va a seguir el 
Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, que ya se ha 
tratado con anterioridad en la Memoria 1. 
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Impacto: son las cargas asociadas mayormente al choque de vehículos contra los 
edificios, en zonas donde hay una gran circulación. En este caso como no hay una gran 
circulación no se van a tener en cuenta. 
 








 Sobrecarga de uso. 
 
 Sobrecarga de nieve. 
 
 Sobrecarga de viento. 
 
11.3.1 Acciones permanentes. 
 
11.3.1.1 Peso propio. 
 
El peso propio como bien se ha explicado anteriormente es una acción que actúa de 
forma permanente sobre la estructura y que es el peso de las correas, los perfiles, las 
uniones, es la suma de todos los pesos de los diferentes componentes de la estructura. 
 
En el Generador de pórticos de CYPE se introducen los pesos de los cerramientos de 
cubierta y los cerramientos laterales y el peso de las correas de cubierta, una vez 
dimensionadas, y más adelante en CYPE 3D introduce los pesos de cada uno de los 
perfiles. Aquí hay una tabla con cada uno de los pesos propios de la estructura: 
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ELEMENTO PESO PROPIO 
Cerramiento de cubierta 0.117  (KN/m2) 
Correas de cubierta 0.062  (KN/m2) 
IPE 300 0.414  (KN/m) 
IPE 360 0.56    (KN/m) 
IPE 400 0.651  (KN/m) 
IPE 550 1.032  (KN/m) 
IPE 600 1.201  (KN/m) 
HE 280 B 1.012  (KN/m) 
Techo de pladur de las oficinas 0.05    (KN/m2) 
Tabla 14. Pesos propios de la estructura. 
Los que aparecen en la tabla en KN/m, son aquellos que introduce el CYPE 3D sin 
embargo los que aparecen en KN/m2, se introducen en el generador de pórticos y el 
CYPE 3D los transforma a KN/m, para pasar todo el peso a los perfiles y realizar bien 
los cálculos de resistencia de los mismos. 
 
Lo que hace es que cada perfil se lleva la parte de la sección que le corresponde, por 
ejemplo, para las correas de cubierta los perfiles que están a ambos lados se reparten el 
peso, y la mitad del peso de una sección va a parar a un perfil y la otra mitad a el otro, 
esto se ve mejor con un ejemplo: 
 
Tenemos el peso del cerramiento de cubierta y de las correas de cubierta, y para 
calcular lo que soporta cada pórtico, lo único que hay que hacer es multiplicar el ancho 
que le corresponde a ambos lados por la carga repartida que tiene cada lado: 
 
 Pórticos centrales: 
 
Para el cálculo de los pórticos centrales sería la zona coloreada en gris, es decir 8.1m, 
y el peso propio total sería: 
 
8.1𝑥(0.117 + 0.062) = 1.449 ≈ 1.463 𝐾𝑁/𝑚 
 
 Pórticos laterales: 
 
Para el cálculo de los pórticos laterales sería la zona negra, es decir 4.05 para cada 
uno, y el peso propio total sería: 
 
4.05𝑥(0.117 + 0.062) = 0.725 ≈ 0.732 𝐾𝑁/𝑚 
 








Ilustración 15.Ejemplo cálculo de peso propio. 
 
Y de esta manera es como calcula el CYPE los pesos propios, que quedan así 
definidos: 
 
Ilustración 16.Cargas de peso propio calculadas por CYPE 3D. 
11.3.2 Acciones variables. 
11.3.2.1 Sobrecarga de uso. 
 
Siguiendo el CTE DB SA-AE para la nave que se está construyendo solo se debe 
considerar la sobrecarga de uso para cubiertas accesibles únicamente para 
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conservación, puesto que en la cubierta únicamente va a existir sobrecarga en 
momentos puntuales de reparaciones, no va a ser usada habitualmente. 
 
Por ello en el CTE DB SA-AE aparece en la Tabla 3.1 los valores que debemos 
adoptar en función de unos factores: 
 
 
Tabla 15.Tabla 3.1 CTE DB SA-AE 
Como se puede observar en la tabla y esta remarcado en rojo, para el caso de esta 
nave, con una cubierta ligera de menos de 20º de inclinación, se debe considerar una 
sobrecarga de uso de 0.4 KN/m2. 
 
Esta carga debe de ser considerada no concomitante, es decir, si está actuando la 
nieve y el valor de la carga de la nieve es mayor de 0.4 KN/m2, el valor de esta carga ya 
no se considera y solo se considera el valor de la carga de la nieve. 
11.3.2.2 Sobrecarga de nieve. 
 
Es la producida por el peso de la nieve cuando esta se queda atrapada en las cubiertas 
de la nave. 
 Para el cálculo de esta sobrecarga se utiliza el punto 3.5.1 del CTE DB SA-AE: 








Ilustración 17.Determinación de la carga de nieve. 
El cual da la fórmula para calcular el valor de la carga de nieve, además de otras 
consideraciones que tomamos en cuenta: 
𝑞𝑛 = 𝜇𝑆𝑘 
 
Donde 𝜇 es el coeficiente de la forma de la cubierta. 
 
Para conocer el coeficiente de forma 𝜇, se toma en cuenta el apartado 3.5.3 
coeficiente de forma del CTE DB SA-AE, que en su segundo apartado indica lo 
siguiente: 
“En un faldón limitado inferiormente por cornisas o limatesas, y en el que no hay  
impedimento de deslizamiento de la nieve, el factor de forma tiene el valor de 1 para  
cubiertas con una inclinación menor de 30º” 
 
Por lo que se adoptara el factor de forma como µ=1. 
 
Donde 𝑆𝑘 es el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. 
 
Para concluir el valor de Sk se debe consultar el apartado 3.5.2 del CTE DB SA-AE: 








Ilustración 18.Carga de nieve sobre un terreno horizontal. 
 
Como la nave no está situada en ninguna de las ciudades que aparecen en la lista, el 
apartado 2 de la imagen superior, indica que en otras localidades el valor puede 
deducirse del anejo E, por lo que se va al Anejo E: 
 
En el Anejo E se va a la Figura E.2 Zonas climáticas de invierno: 








Ilustración 19.Zonas climáticas de invierno. 
Esquiroz se encuentra en la zona 2, ahora con este dato y sabiendo que Esquiroz se 
encuentra a unos 450 m de altitud entramos en la siguiente tabla e interpolamos: 
 
Tabla 16. Sobrecarga de nieve en terreno horizontal. 
Como se puede observar el valor se encuentra entre 0.6 y 0.7 con valores de altitud 
de entre 400m y 500m por lo que es fácil ver a simple vista que para una altitud de 
450m el valor de Sk es de 0.65KN/m2. 
 
Se procede a calcular manualmente el valor de la sobrecarga de nieve y compararlo 




𝑥 cos(8.3) 𝑥8.1𝑚 = 5.201𝐾𝑁/𝑚 
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Comparando este resultado con el que indica el CYPE 3D que es de 5.202 KN/m, se 
puede decir que está bien calculado. 
 
Ilustración 20. Cálculo de nieve en CYPE 3D. 
 
Como la nave no está ni especialmente expuesta ni especialmente protegida, no se 
utiliza el coeficiente 1.2 ni el de 0.8. 
 
Ya que la cubierta es una cubierta plana no se tendrá en cuanta la acumulación de 
nieve en el tejado, y se considera que esta resbala sobre el mismo. 
 
11.3.2.3 Sobrecarga de viento. 
 
En este apartado únicamente se va a estudiar los cálculos que ha realizado el 
Generador de pórticos de CYPE para llegas a las cargas de viento que ha introducido. 
Para ello el generador de pórticos de CYPE lo que hace es seguir el CTE DB SA-AE. 
 
Lo primero que hay que ver es el apartado 3.3 Viento del CTE DB SA-AE, este 
apartado en su primer punto indica que es solo útil para altitudes iguales o inferiores a 
los 2000 m, que pueden existir presiones negativas si hay muchos huecos o si son muy 
grandes y que no cubre las construcciones de esbeltez superiores a 6. 








Ilustración 21. Acciones del viento. 
Este apartado aporta los cálculos pertinentes para conocer la presión del viento sobre 
la nave, denominada presión estática qe, que se calcula con la siguiente formula: 
𝑞𝑒 = 𝑞𝑏𝐶𝑒𝐶𝑝 
 
 Qb es la presión dinámica del viento: 
 
Para calcular el valor de la presión dinámica, el apartado correspondiente indica que 
el valor para todo el territorio español se puede adoptar como 0.5KN/m2, pero que si se 
quiere ajustar más se puede acudir al Anejo D, en este caso se ha acudido y según el 
emplazamiento de la obra corresponde a una presión dinámica de 0.52KN/m2. 
 
 Ce=coeficiente de exposición: 
 
Este coeficiente es variable con la altura del punto considerado, en función del grado 




Tabla 17. Valores del coeficiente de exposición. 
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En la Tabla 5. Valores del coeficiente de exposición. Hay que fijarse para este caso 
en la IV Zona urbana en general, industrial o forestal, y según la altura del punto 
considerado se debe elegir un coeficiente u otro, por ejemplo, para la fachada. 
 
 Coeficiente eólico o de presión: 
 
Depende de la forma y de la orientación de la superficie expuesta al viento con 
respecto al viento, un valor negativo del mismo indica succión. 
 
Para calcularlo hay que ir al punto 3.3.5 Coeficiente eólico de naves y construcciones 
diáfanas. Según el punto 2 de este apartado: 
 
“A efectos del cálculo de la estructura, del lado de la seguridad se podrá utilizar la 
resultante en cada plano de fachada o cubierta de los valores del Anejo D.3, que 
recogen el pésimo en cada punto debido a varias direcciones de viento. A los efectos 
locales, tales como correas, paneles de cerramiento, o anclajes, deben utilizarse los 
valores correspondientes a la zona o zonas en que se encuentra ubicado dicho 
elemento.” 
 
Por lo que se debe ir al Anejo D.3, para calcular la acción del viento. Este Anejo dice 
que el coeficiente de presión exterior depende de la dirección relativa del ciento, de la 
forma del edificio, de la posición del elemento considerado y de su área de influencia. 
Da una serie de tablas con las que se puede sacar el coeficiente de presión para diversas 
formas simples de construcciones, en este caso es la Tabla D.3: 
 








Ilustración 22.Cálculo de parámetros verticales viento. 
Con esta tabla se pueden sacar los valores del coeficiente de presión exterior, para las 
paredes del edificio. La variable A se refiere a el punto considerado para calcular la 
acción del viento. 
 
También es conveniente indicar que el viento puede incidir sobre la estructura por 
cada una de las caras y esto se mide referido a un cero, para ello se toma la siguiente 
imagen, donde explica cada uno de los ángulos que puede adoptar el viento 
dependiendo de la dirección y sentido por donde incida en la nave: 








Ilustración 23. Direcciones del viento. 
Y en la siguiente imagen aparecen los datos necesarios para calcular el coeficiente de 




Ilustración 24. Calculo del coeficiente de presión exterior para -45º y 45º. 
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Con esta tabla se pueden obtener los valores de presión del viento para 0º y 180º que 
van a ser los mismos, pero en sentidos opuestos ya que el viento en función del ángulo 
pega en una cara u en otra y estas son opuestas. 
 
Tabla 18. Calculo del coeficiente de presión exterior para 45º a 135º. 
Con la tabla superior se va a poder calcular el coeficiente de presión exterior para los 
ángulos de 90º y 270º de incidencia del viento. 
 
Y así siguiendo este método ha calculado CYPE la presión del viento más 
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Para proseguir con el cálculo de nave, ahora toca hablar del cálculo de las correas de 
cubiertas, como se ha realizado y que tipo de perfiles se van a utilizar. 
Las correas de cubierta son elementos utilizados para soportar el peso de los paneles 
sándwich que se van a colocar como techo. 
Para dimensionar las correas de cubierta CYPE nos pide una serie de decisiones: 
 
Tabla 19. Edición de correas de cubierta. 
Lo primero que pide el Generador de pórticos es el límite de flecha que van a tener 
las correas en este caso consultando el CTE DB SE: 
 
Ilustración 25.Flecha. 




Documento Nº1: Memoria.                                                    Página 70 de 121 
 
 
En la imagen superior como se puede observar, la nave industrial que se está 
construyendo responde a la clase “c, resto de casos” por lo que el valor del límite de 
flecha que se debe marcar en CYPE es de L/300. 
 
Luego pide el número de vanos sobre los que va a ir apoyadas las correas de cubierta, 
que en este caso se va a marcar la casilla de “tres vanos”, se elige esta casilla debido a 
que apoyándolo sobre los tres vanos y con los extremos empotrados se reduce 
notablemente el momento flector y la flecha. 
 
Por último, pide el tipo de fijación, es decir, si las correas van a soportar esfuerzos 
laterales, además de los esfuerzos provocados por las cargas del peso de los 
cerramientos, el viento y la nieve. En este caso, se supone que la estructura es capaz de 
soportar y absorber todos los esfuerzos laterales, por lo que las correas quedan exentas 
de soportarlos, por lo que se marca la opción de fijación rígida. 
 
Para las correas se van a utilizar perfiles CF, unos perfiles buenos por su alta 
resistencia y su bajo peso y precio, son perfiles de hacer S235 conformados en frio. 
 
11.4.2 Dimensionamiento. 
Lo primero que hay que marcar es la separación entre dos correas consecutivas, para 
ello se cuenta con un alero de 10.6 m a lo que hay que restarle por lo menos 20 cm de la 
anchura del canalón y 10 cm de distancia de la última correa a la cumbrera. Por todo 
esto nos queda una anchura de 10.3 m, esta anchura se va a dividir por 1.8 m por la 
anchura del panel sándwich y salen más o menos 6 vanos entre correas y la distancia 
entre correas es de 1.8 m. 
 
Una vez calculado este dato se introduce en el cuadro de dialogo que aparece para 
dimensionar las correas de cubierta y se le da a dimensionar, usando además todas las 
pestañas que se han seleccionado en el apartado anterior: 








Ilustración 26. Perfiles CF para correas de cubierta. 
Como se puede apreciar el mejor perfil para las correas de cubierta es el CF-300x3.0 
de peso 6.41 Kg/m2 y un aprovechamiento del 96.61%. 
 
Ahora se comprueban las correas de cubierta: 
 
Ilustración 27. Comprobación de las correas de cubierta. 
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11.5 Calculo de la estructura mediante en Generador de Pórticos y 
Nuevo Metal 3D. 
 
11.5.1 Generador de Pórticos.  
 
Para empezar con la estructura, lo primero es ir al generador de pórticos e introducir 
las medidas que va a tener los pórticos, en este caso, se introducen las medidas que se 
ven la imagen inferior, y también se elige el tipo de pórtico que se va a utilizar, como es 
una nave muy simple se va a utilizar un pórtico rígido. 
 
 
Ilustración 28. Dimensiones de los pórticos. 
 
Una vez definido el pórtico hay que dirigirse a los datos de obra y se rellena: 








Ilustración 29.Datos generales de la obra. 
 
Lo primero que pide es el número de vanos, que en este caso van a ser 6 y por tanto 
la separación entre vanos viene de 49/6 que son 8.1 m siendo 49 m la longitud de la 
nave. 
 
Las siguientes casillas a rellenar son la del peso del cerramiento de cubierta que es 12 
kg/m2, es el peso del panel sándwich que se va a utilizar, y luego el valor de la 
sobrecarga del cerramiento, el cual ya ha sido determinado anteriormente en el punto 
3.2.1 Sobrecarga de uso y el valor es de 40 kg/m2. Como la nave está completamente 
cerrada por los laterales hay que introducir el peso de los cerramientos laterales y en 
este caso se han elegido unos cerramientos de 12 kg/m2. 
 
En la casilla de sobrecarga de viento aparecen las siguientes opciones para rellenar, y 
se rellenan de la forma en la que aparecen en la imagen inferior: 








Ilustración 30. Normativa para el cálculo de la sobrecarga de viento. 
 
 Zona eólica “c” = velocidad básica del viento de 29 m/s. 
 Grado de aspereza del entorno IV “Zona urbana, industrial o forestal”. 
 Periodo de servicio se estima que sea de 50 años 
 Con huecos: En esta casilla se han introducido todos los huecos que va a 
tener la nave, algunos de los cuales aparecen en la siguiente imagen. 
 








Ilustración 31. Huecos de la construcción. 
En la pestaña de sobrecarga de nieve hay que rellenar al igual que en la de viento 
algunos valores, que son los que aparecen en las imágenes siguientes: 
 
Ilustración 32. Zona del emplazamiento de la obra. 
El emplazamiento de la obra se encuentra a 445 m de altitud sobre el nivel del mar, 
en la zona 2 y con una exposición al viento normal, además de una cubierta sin resaltos. 
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Por último, para cerrar el cuadro de “Datos generales de la obra, imagen 13” solo 
queda señalar que es una cubierta G1, es decir, únicamente accesible para 
mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables. 
 
Para finalizar con el Generador de pórticos, solo queda decirle al programa que posee 
unas paredes que ofrecen una resistencia al viento, y la presión provocada es desviada 
hacia los pilares, los cuales van a ser los encargados de soportar esta presión. 
 
Por ello se selecciona cualquier pilar y aparece un recuadro en el que se le introduce 
la altura del muro de fachada, en este caso es de 8 m y se selecciona con un tic la 
pestaña de “Con muro perimetral “y con esto se concluye con el generador de pórticos. 
 
Lo que queda es exportar la obra al programa Nuevo Metal 3D, que va a ser el 
encargado de dimensionar y calcular, las dimensiones necesarias de cada uno de los 
perfiles de la obra, así como de las uniones y de la cimentación. 
 
Al exportarlo se abre la pestaña siguiente y se rellena como se puede ver en la 
imagen: 
 
Tabla 20. Opciones para la exportación a CYPE 3D. 
 








11.5.2 Nuevo Metal 3D. 
 
En este programa se van a trabajar con dos normas principalmente: 
 Norma EHE-08 para el hormigón. 
 CTE DB SA-AE para el acero. 
 
11.5.2.1 Geometría de la nave. 
 
Una vez exportado a Nuevo Metal 3D, solo se han exportado los 6 pórticos, por lo 
que ahora se debe colocar cada una de las partes de las que va a constar la estructura, 
como son, las correas de cubierta, los arrostramientos de la cubierta y las fachadas 
laterales, y la estructura que va a soportar el techo de las oficinas. 
 
Cabe destacar que las correas de cubierta no se exportan del Generador de Pórticos a 
Nuevo Metal 3D, pero que Nuevo Metal 3D las tiene en cuenta, por lo que no es 
necesario volver a dibujarlas. 
 
Lo primero que se colocan son las vigas de cubierta, que van a impedir que los, 
dinteles pandeen lateralmente. 
 
Ilustración 33. Vigas de cubierta. 








Se colocan son las vigas de atado, entre cada uno de los pórticos, lo que le confiere 
una mayor resistencia ante las acciones del viento, ya que se reparten las cargas entre 
todos los pórticos y, además, se le confiere a la estructura una mayor estabilidad.  
 
Ilustración 34. Vigas de atado. 
También se colocan los pilares intermedios de cada una de las fachadas, lo que le va 
a dar resistencia a las fachadas frente a la resistencia al viento y así evitará fuerzas 
cortantes en el resto de elementos de la estructura. En la fachada posterior se colocan 
dos pilares intermedios a 5.6 m de distancia de los pilares exteriores, y en el segundo 
pórtico se colocan otros dos a la misma distancia. En la fachada anterior se colocan tres 
pilares interiores a una distancia de 5.6 m con los pilares exteriores y a una distancia de 
5 m entre cada pilar interior. Se han elegido estas distancias teniendo en cuenta los 
huecos que hay en las fachadas. 
 
Ilustración 35. Pilares intermedios. 








Una vez introducidos estos nuevos elementos, no está todo hecho y falta introducir 
las cruces de San Andrés, para introducirles es necesarios que cada una esté 
completamente dentro de un rectángulo formado por otros perfiles, como se muestra en 
la imagen inferior. 
 
Ilustración 36 Cruces de San Andrés. 
 
Lo únicos que queda por introducir es la estructura que va a soportar, los paneles 
sándwich que van a ejercer de techo en las oficinas, pretende hacer una estructura para 
esto ya que colgar los paneles sándwich de la cubierta sería muy complicado, por ello se 
ha diseñado la siguiente estructura, que aparece remarcada en rojo: 
 
Ilustración 37. Estructura techo oficinas. 
Como se puede observar únicamente llega hasta el segundo pórtico a pesar de que las 
oficinas son un poco más largas, en torno a unos 0.6 m, por lo que, al ser una distancia 
tan pequeña, se ha decidido dejar la estructura en el segundo pórtico, evitando así que 
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11.5.3 Predimensionamiento de la estructura. 
Para dimensionar la estructura en CYPE hay que asignar un perfil a cada uno de los 
elementos previamente dibujados. Como no se conocen las dimensiones de los perfiles 
que se van a usar, se comienza con perfiles un poco más pequeños, para que así CYPE 
después de calcular, nos diga cuales son los perfiles mayores que encajan en la 
estructura.  
 
Se ha intentado que la mayor parte de la estructura este compuesta por perfiles de 
tipo IPE, ya que son perfiles buenos en el sentido de calidad precio. 
 
Cabe destacar que los pilares hastiales se han girado 90º para así enfrentar la presión 
del viento que ejerce sobre la nave a el eje fuerte de inercia de los pilares. También los 
bastidores de las cruces de San Andrés deben ir girados, 8.32 º, conforme a la pendiente 
de la fachada. 
 
Por ello se calcula primero con los siguientes perfiles: 
 
Elemento Perfil 
Pilares IPE 300 
Vigas de cubierta IPE 300 
Dinteles IPE 300 
Vigas de atado IPE 300 
Cruces de San Andrés de la fachada. Tirantes cilíndricos de R 12. 
Cruces de San Andrés de la cubierta. Tirantes cilíndricos de R 12. 
Pilares hastíales IPE 200 
Pilares de la oficina IPE 200 
Vigas de la oficina IPE 200 
Tabla 21. Predimensionamiento de los perfiles. 
Todos los perfiles van a estar compuestos de acero laminado S 275. 
 
 








El pandeo es un fenómeno que solo afecta a las piezas que están sometidas a 
esfuerzos de compresión.  
CYPE calcula automáticamente todos los pandeos de cada barra conforme al CTE 
DB SA_A Acero, para ello lo único que hay que hacer es decirle al programa si la 
estructura es traslacional o intraslacional, siguiendo el punto 5.3.1 Traslacionalidad del 











𝐻𝐸𝑑= el sumatorio de todas las reacciones horizontales en la base de la estructura, 
ósea los cortantes. 
𝑉𝐸𝑑= el sumatorio de todas las fuerzas verticales en los nudos de la base de la 
estructura, ósea los axiles. 
𝛿𝐻,𝑑= es el desplazamiento horizontal de la parte superior de los pilares respecto del 
suelo. 
h= es la altura de los pilares. 
 
Para ver qué valor de desplazamiento horizontal, 𝛿𝐻,𝑑, hay en la parte superior de los 
pilares, lo único que hay que hacer es, ir a desplazamientos en la ventana de dialogo de 
cálculo, en Nuevo Metal 3D, y ver en que parte de la estructura se producen mayores 
desplazamientos. 








Ilustración 38. Desplazamientos en la parte frontal superior de los pilares. 
 
Ilustración 39. Desplazamientos de la parte superior de los pilares en la parte trasera. 
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Como se puede observar son mayores los desplazamientos horizontales en la parte 
trasera de la nave que son 2.455 mm en comparación con la parte delantera que son 
2.165 mm, por lo que la nave se desplaza de la parte delantera a la parte trasera y el 
valor de 𝜹𝑯,𝒅=2.455 mm. 
 
Para calcular 𝐻𝐸𝑑 y 𝑉𝐸𝑑, se le solicita a CYPE, después de haber realizado el cálculo 
de la estructura, que saque las reacciones en cada uno de los apoyos de los pilares de la 
siguiente manera: 
 
Ilustración 40. Valores horizontales y verticales para calcular la traslacionalidad. 
Así saca los valores máximos, negativos y positivos, de los que se tienen que elegir 
los que vayan en dirección del eje y positiva para 𝑉𝐸𝑑, y los que vayan en dirección 
contraria al desplazamiento para 𝐻𝐸𝑑. 
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Nudo 𝑹𝒙 (𝒌𝑵) 𝑹𝒚 (𝒌𝑵) 
Nudo 31 19,412 25,501 
Nudo 26 11,89 50,965 
Nudo 21 14,027 40,061 
Nudo 16 0,619 111,999 
Nudo 11 0,62 111,166 
Nudo 6 13,446 114,679 
Nudo 1 17,887 39,798 
Total 77,901 494,169 
Tabla 22. Valores horizontales y verticales. 
La suma de cada una de las reacciones Rx y Ry, dan como resultado las variables que 
se buscan 𝐻𝐸𝑑 y 𝑉𝐸𝑑 respectivamente y así queda que: 
 
𝑯𝑬𝒅 = 𝟕𝟕. 𝟗𝟎𝟏 𝒌𝑵 
𝑽𝑬𝒅=𝟒𝟗𝟒. 𝟏𝟔𝟗 𝒌𝑵 
 
















Como r<0.1 la estructura es intraslacional, con lo que ya se le puede pedir a CYPE 
que coloque los pandeos a cada barra de la estructura: 








Ilustración 41. Cálculo de los pandeos. 
Se realiza este proceso para cada una de las barras de la estructura, y ya se tienen 
listos los pandeos. 
11.5.5 Flecha. 
Para no desechar perfiles por la deformación, es necesario limitarla mediante el 
límite de flecha en los perfiles que se vean afectados y según la normativa. 
 
En el CTE DB SE en el apartado 4.3.3.1 aparecen las flechas máximas para cada tipo 
de construcción: 








Ilustración 42. Límite de flecha. 
Para el caso de la estructura que se está realizando, el límite de flecha corresponde 
con el apartado c) 1/300 en el resto de los casos. 
 
Para los dinteles se limitará la flecha máxima relativa a L/300, como marca la norma. 
 
Para las barras longitudinales se les aplica una flecha relativa L/300 en el plano xz. 
 
11.5.6 Carga introducida por el peso del panel sándwich del techo de la 
oficina. 
Como se ha visto anteriormente, se necesita una pequeña estructura interior para 
poder colocar los paneles sándwich del techo de las oficinas. 
 
Para calcular esta carga, únicamente se ha tenido en cuenta el peso de los mismo, y 
ya que es una carga uniformemente repartida a lo largo de la sección, lo que se ha hecho 
es pasarla a los perfiles que tiene que dimensionar cype, así en un recuadro que tenga 4 
m2, la mitad de la carga uniformemente repartida va a ir a para a cada uno de los dos 
perfiles que la van a soportar. 
 
Los cálculos que se han llevado a cabo de la misma manera que en el punto 3.1.1, 
cambiando los pórticos laterales, por las vigas que soportan el peso del panel. 
 
Los paneles tienen un peso de 5.2 kg/m2. 
11.6 Cálculo. 
Una vez introducidos todos los datos necesarios se procede a realizar el cálculo de la 
estructura mediante la opción cálculo en Nuevo Metal 3D, lo que hace es ya con todas 
estas consideraciones y siguiendo el CTE, calcula para cada pieza las dimensiones 
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necesarias para soportar todas y cada una de las cargas introducidas, y da el perfil 
necesario para cada pieza. 
Primeramente como los perfiles que se han introducido, se han calculado a ojo, estos 
perfiles seguramente están mal dimensionados, por lo que ahora lo único que queda es ir 
por lo perfiles que están mal dimensionados uno por uno, e ir seleccionando los perfiles 
que ha dado CYPE como buenos. 
 
Ilustración 43. Dimensionamiento de los perfiles. 
Una vez realizado este proceso ya se tienen todos los perfiles y las dimensiones de 
cada uno de ellos, los cuales se muestran en la tabla adjunta: 
Elemento Perfil 
Pilares IPE 600 
Vigas de cubierta IPE 400 
Dinteles IPE 600 
Vigas de atado IPE 300 
Cruces de San Andrés de la fachada. Tirantes cilíndricos de R 14. 
Cruces de San Andrés de la cubierta. Tirantes cilíndricos de R 17. 
Pilares hastíales IPE 450 
Pilares de la oficina IPE 400 
Vigas de la oficina IPE 360 
Tabla 23. Perfiles dimensionados por CYPE. 








Una vez ya se tiene bien dimensionada la estructura, y todos los perfiles de la misma, 
solo queda dimensionar la cimentación. Para ello se van a crear zapatas rectangulares, 
que se van a unir mediante vigas centradoras y vigas de atado según lo calcule CYPE. 
 
Para dimensionar las zapatas y las vigas de atado y demás elementos de la 
cimentación lo que hace CYPE, es utiliza un método iterativo hasta encontrar los 
elementos que mejor se ajusten a la estructura dispuesta. 
 
Una vez realizado el proceso iterativo por CYPE ya quedan dimensionados los 
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12 Memoria constructiva. 
12.1 Materiales utilizados para la construcción de la nave. 
A continuación, se exponen los materiales necesarios para la construcción y diseño 
de la nave, así como las características de los mismos. 
 
 Acero laminado para la estructura: S 275 JR. 
 
 Limite elástico = 2800 Kg/cm3. 
 Módulo de elasticidad = -2.1 ·106 Kg/cm2. 
 Módulo de elasticidad transversal = -8.1·105 Kg/cm2. 
 Coeficiente de dilatación térmica = -0.000012ºC-1. 
 
 Acero armado para zapatas y vigas de atado: Redondo B-500-S. 
 
 Límite elástico = 500 N/mm2. 
 Carga unitaria de rotura = 550 N/mm2. 
 Coeficiente de minoración = 1.15. 
 Nivel de control = normal. 
 
 Hormigón para la cimentación y muros de nave: HA-25/P/20/Ha. 
 
 Resistencia característica = 250 Kg/cm3. 
 Coeficiente de minoración = 1.5. 
 Nivel de control = Normal. 
 
12.2 Acondicionamiento del terreno. 
Lo primero que es necesario realizar, es el acondicionamiento de la parcela en la que 
se va a edificar la nave. 
 
El primer paso es el desbroce y la limpieza del terreno, con la ayuda de medio 
mecánicos. 
 
Una vez realizada la limpieza, hay que retirar el terreno más débil que no va a ayudar 
a soportar el peso de la estructura, y por ultimo nivelar bien el terreno a la cota 
deseada. 








Una vez realizados estos pasos de acondicionamiento del terreno, el siguiente punto 
es la excavación de las zanjas necesarias para introducir las zapatas de la estructura. 
 
Para conocer el punto exacto donde se debe excavar y las dimensiones de cada pozo 
es necesario consultar el plano de la cimentación, en el apartado de planos. 
 
12.3 Estructura. 
La opción mejor valorada para la construcción de la estructura de la nave ha sido, un 
pórtico de acero rígido, que deja un gran espacio entre los pilares del pórtico, para la 
utilización óptima de la nave.   
 
La estructura consta de 7 pórticos, con dinteles que cubrirán una luz de 21.2 meros, 
con una distancia de vano de 8.1 metros. Los pilares poseen una altura de 8 metros. La 
cubierta va a poseer una pendiente del 10%, que entra dentro del rango de pendiente que 
suelen tener la mayoría de estructura de este tipo, que está por debajo del 25%. 
 
La estructura estará conectada al suelo por pilares empotrados, todos ellos, ya sean 
interiores o exteriores. Esta solución permite reducir el tamaño de los perfiles de las 
vigas y pilares, en comparación de si se usaría una unión articulada, pero en 
contrapartida provoca que el tamaño de las zapatas aumente. Se ha considerado que la 
disminución de los perfiles, supone un mayor ahorro económico y de espacio, en 
comparación con el aumento de las zapatas que suponen los empotramientos, por ello se 
ha adoptado esta solución. 
 
El atado de los pórticos, se realiza mediante vigas longitudinales, empotradas a las 
cabezas de los pilares de cada pórtico. 
 
Cuando el viento incide sobre la estructura por la parte lateral de la misma, los 
pilares de los pórticos al tener el eje de inercia fuerte orientado en esa dirección son 
capaces de soportar la presión producida por el viento. Sin embargo, cuando este incide 
longitudinalmente a la nave, estos no son capaces de soportar esta presión por lo que es 
necesario reforzar la nave en esa dirección, para lo cual se han colocado pilares 
intermedios con el eje de inercia fuerte en dirección longitudinal, para soportar el 
empuje del viento en esa dirección. También se ha optado por colocar cruces de San 
Andrés entre los dos primeros y los dos últimos pórticos de la estructura, lo que le 
confiere una mayor resistencia en dirección longitudinal a la nave. 








Para la construcción de la estructura se han utilizado única y exclusivamente perfiles 
de la serie IPE, se han elegido estos perfiles por su gran relación calidad precio, son 
perfiles baratos con buenas características resistivas. Las cruces de San Andrés van a ser 
perfiles tubulares. 
 
Para soportar el peso del cerramiento de la nave y distribuirlo sobre los dinteles de 
los pórticos, se van a usar correas de cubierta, dispuestas en dirección longitudinal. Las 
correas van a estar empotradas en sus extremos dos a dos, lo que va a reduce el 
momento positivo máximo y la flecha máxima. Para estas correas se han elegido 
perfiles CF. 
 
Para las correas de fachada encargadas de soportar los cerramientos de fachada, se 
colocan en dirección longitudinal y empotradas para conseguir el mismo efecto que las 
correas de cubierta. 
 
Para el cálculo de la estructura y dimensionamiento de los perfiles y las uniones, se 
ha utilizado el programa de cálculo Nuevo Metal 3D y el Generado de Pórticos de 
CYPE, que tiene en cuenta todas las acciones que van a incidir sobre la estructura que 
se está diseñando, así como sus combinaciones, y posee todos los datos en cuanto a 
materiales, tipos de perfiles etc. Con lo que pretende asemejar de una forma lo más 
realista posible el comportamiento de la estructura en la realidad. 
 
En el Generador de Pórticos se introducen: 
 
 Tipo de pórtico. 
 Las cargas de viento. 
 Las cargas de Nieve. 
 Las correas de fachada y de cubierta. 
 Separación entre pórticos. 
 Número de vanos. 
 
En el Nuevo Metal 3D se introduce: 
 
 Tipo de apoyo. 
 Los pandeos en cada una de las barras. 
 Las uniones. 
 La flecha. 
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 Normativa de los materiales a utilizar. 
 Estados límites. 
 Tipo de acero y de hormigón. 
 Datos de la cimentación. 
 
Con todos los datos introducidos, se procede al diseño de la geometría de la 
estructura. Para ello, con los pórticos ya exportados, solo es necesario colocar un par de 
barras más, que son: 
 
 Cruces de San Andrés, en los pórticos iniciales y finales. 
 Las vigas de atado de los pórticos. 
 Los pilares que van a soportar el empuje longitudinal. 
 La estructura encargada de soportar el peso del falso techo de las oficinas. 
  
Estos elementos no están totalmente definidos, y se debe introducir el pandeo, la 
flecha el tipo de unión, agrupar barras del mismo tipo, direcciones de los ejes de cada 
perfil. 
 
Una vez que se introduce todo lo anterior Nuevo Metal 3D, tiene ya en cuenta el peso 
propio de cada perfil, así como, las cargas puntuales y las cargas superficiales. 
 
También cabe destacar que se ha calculado manualmente la carga repartida del peso 
del falso techo de las oficinas. 
 
Una vez introducidos todos los datos, se procede a realizar el cálculo de la estructura, 
y dimensionamiento de los perfiles. Este proceso es un proceso iterativo hasta llegar a la 
solución óptima, cambiando el tipo de perfil y ajustándolo a las necesidades de la nave. 
Después de calcular los perfiles, se realiza el mismo proceso con las uniones, que 
también modificarán algún perfil, y lo mismo también para la cimentación. 
El proceso de diseño de la nave no está acabado hasta que Nuevo Metal 3D no da el 
visto bueno, entonces el cálculo de la estructura estará completado. 
 
12.4 Cimentación. 
Para el estudio de la cimentación se tiene en cuenta, las zapatas, las placas de anclaje 
y las vigas de atado. 
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Para esta obra se van a utilizar zapatas rígidas de hormigón con doble armado, que 
normalmente poseen un solo arranque de pilar, unidas unas a otras mediante vigas de 
atado perimetral armadas y unidas a la estructura metálica mediante las placas de 
anclaje y los pernos. 
 
12.4.1 Zapatas. 
Se usan zapatas aisladas rígidas de hormigón con doble armado de malla metálica, y 
con un solo arranque de pilar centrado. 
 
Para el cálculo de las zapatas se ha tenido en cuenta que el suelo tiene una tensión 
admisible a rotura por compresión simple igual a 0.2 MPa para situaciones persistente, y 
de 0.3 MPa en situaciones accidentales. 
 
Para una mejor colocación de las zapatas sobre el suelo, se ha dispuesto una capa de 
hormigón de 10 cm de espesor, nivelado sobre el fondo de los pozos donde van las 
zapatas. 
Las zapatas poseen un doble armado con sendas mallas metálicas electro soldadas en 
las partes superior e inferior. 
 
Para las zapatas se usa hormigón HA-25 y las mallas de acero del armado serán de 
tipo B 500 S. 
 
12.4.2 Vigas de atado. 
Aunque no es obligatorio por norma colocar las vigas de atado, se han colocado ya 
que le confiere una mayor estabilidad y resistencia a la estructura. Estas están colocadas 
entres las zapatas más cercanas unas de otras. Poseen el mismo hormigón y el mismo 
acero que las zapatas. 
 
De la misma manera que las zapatas las vigas de atado, en los pozos en los que van 
colocadas, poseen una capa de hormigón para nivelarlas y colocarlas de la mejor forma 
posible. 
 
12.4.3 Pernos de anclaje. 
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Estos quedan definidos al dimensionar las placas de anclaje y son los encargados de 
transmitir todos los esfuerzos de la estructura a la cimentación. Poseen el mismo tipo de 
acero que las vigas de atado y que las zapatas. 
 
12.4.4 Calculo. 
Una vez se tienen los datos anteriormente expuestos, se puede procederé al cálculo 
de la cimentación. 
 
Para ello se usa como bien se ha explicado antes el programa Nuevo Metal 3D 2017, 
con el que se dimensionan y calculan las zapatas, vigas de atado y las placas de anclaje, 
teniendo en cuenta las solicitaciones en cada uno de los extremos inferiores de los 
pilares de la estructura. 
 
12.5 Soleras. 
Son las superficies por donde se van a desplazar tanto la maquinaria como los 
operarios dentro y fuera de la nave.  
Hay varios tipos de soleras, está la solera de la parte de la nave dedicada a la 
producción y la dedicada a las oficinas, en resumen solera interior, y después se 
encuentra la solera exterior, por donde circulan los coches para entrar al parking, y los 
camiones de carga y descarga. 
 
La solera de producción y oficinas es una solera semipesada con una resistencia de 5 
T/m2 para sobrecarga estáticas o vehículos de hasta 1.5 toneladas por eje, la solera esta 
compuesta por: 
 
 Capa de grava más arena compactadas a un 95%, según ensayo proctor con 
un espacio de 20 cm. 
 Lamina aislante de polietileno, que evita que se filtre la humedad del suelo. 
 Capa de hormigón de 20 cm de espesor. 
 Mallazo anti-retracción colocado en la cara superior del hormigón con un 
recubrimiento de 3 cm de mallazo de 200 x 200 x 8. 
 Tratamiento superficial con polvo de cuarzo, uniformemente repartido y con 
pulido mecánico. 
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Después del secado del hormigón se realiza la operación de corte de juntas de 
retracción en cuadrícula con un máximo de 25 m2. Las juntas se sellan con asfalto. 
 
En el perímetro de la solera se van a crear unas juntas de dilatación de 1-2 cm de 
espesor, selladas con una tira de poliestireno. 
 
En las oficinas no se necesita una solera tan resistente, pero al ser una sección menor, 
no se cree conveniente hacer una solera distinta ya que están juntas, y por ellos se 
aprovecha la solera de la parte de producción de la nave. Aunque se van a diferenciar en 
el acabado superficial, ya que para las oficinas se va a usar tarima de madera para 
interior, azulejos para los baños. 
 
Para la parte exterior de la parcela se va a utilizar un único tipo de solera, resistente 





Es una cubierta ligera de panel sándwich no transitable, compuesta por paneles 
sándwich de 50 mm de espesor que aísla convenientemente de las condiciones 
climáticas del exterior. 
  
El panel que se usa para la cubierta posee un alma aislante de lana de roca con una 
pendiente igual o mayor al 10%. 
 
Estas cubiertas son de fácil montaje y posee una anchura limitada a 1150 mm 
mientras que la longitud solo está limitada por la capacidad del transporte, aunque no es 
recomendable transportar longitudes mayores de 16 metros. 
 
El panel sándwich está fijado mediante tornillos indicados por el fabricante a las 
corres de cubierta que son las encargadas de soportarlo. Para las uniones y juntas se 
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12.7 Cerramientos exteriores. 
las fachadas laterales irán cerradas con un muro de ladrillos de 25x18x11 cm de 1.5 
m de altura y seguido de este muro irán paneles sándwich prefabricados de 1 metro de 
ancho y 40 mm de espesor. 
 
12.8 Pinturas y falsos techos. 
Se va a utilizar una pintura plástica para las oficinas, cuyo color se ha seleccionado 
en el bloque funcional, y para el espacio de producción se va a utilizar una pintura 
intumescente resistente al fuego. 
 
Los techos de la zona de oficinas estarán apoyados en la estructura habilitada para tal 
efecto, y serán láminas de 60 x 60 cm. 
12.9 Paredes interiores. 
Los tabiques interiores de las oficinas van a estar compuestos de tabique de pladur de 
60 mm de ancho y 2.5 metros de altura y aislante de lana de roca. Es una opción 
económica y fácil de instalar, ampliamente utilizada para este tipo de aplicaciones. 
 
Para los aseos y los vestuarios se va a utilizar un bloque de hormigón liso de 60 mm 
de espesor, donde ira recubierto de baldosas. 
12.10 Carpintería. 
12.10.1 Puertas. 
Las puertas de entrada y salida de la parcela son puertas mecánicas con una apertura 
en corredera automática con mando a distancia, con unas dimensiones de 4 metros de 
largo por dos metros de alto, quedan reflejadas en el presupuesto. 
 
Para el acceso de las mercancías a la nave por la parte trasera se van a usar puertas 
basculantes para garajes de acero galvanizado de 4 metros de largo por 2.5 metros de 
alto, de apertura manual. 
 
El único acceso peatonal a la nave va a estar situado en la fachada, en medio de la 
cristalera a través de una puerta de cristal, de 80 cm de ancho por 190 cm de alto. 
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Las puertas interiores van a ser puertas de madera abatibles de 80cm de ancho y 190 
cm de alto, las mismas dimensiones que la puerta de entrada principal. 
 
12.10.2 Ventanas. 
Las ventanas únicamente van a estar situadas en la parte de las oficinas. Hay tres 
tipos de ventanas principalmente, las ventanas normales de 120 cm x 120 cm, colocadas 
en la mayoría de los espacios de oficinas, sala de juntas, despachos, oficina, laboratorio, 
almacén, etc. 
 
 Mientras que las ventanas más pequeñas de 120 cm x 60 cm van a ir colocadas en 
los baños.  
 
Por último, quedas las cristaleras que se encuentran a ambos lados de la fachada, que 
no se pueden abrir ni cerrar. 
 
Todas ellas están formadas de un marco de aluminio lacado. 
12.11 Cerramientos. 
Para los cerramientos de la parcela en el exterior, se van a usar muros de hormigón 
de 2 metros de altura y 15 cm de espesor, del tipo HA-25/B/20, así como cerramientos 
naturales compuestos de brezo. 
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13 Memoria de actividad clasificada. 
Según artículo el del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre por el que se 
aprueba el reglamento de desarrollo de la ley foral 4/2005, de 22 de marzo, de 
intervención para la protección ambiental. 
 El titular o promotor que pretenda la implantación, explotación, traslado o 
modificación sustancial de una de las actividades enumeradas en el Anejo 4 C , o 
en el Anejo 4 A cuando se haya decidido el no sometimiento al trámite de 
Evaluación de Impacto Ambiental, deberá solicitar la licencia de actividad 
clasificada ante el Ayuntamiento donde la misma se ubique, acompañando una 
copia en soporte informático y cinco copias en soporte papel de un Proyecto 
técnico, firmado por técnico competente. 
Este proyecto deberá poseer: 
a) Descripción de la actividad detallando sus instalaciones, las superficies 
ocupadas y construidas, los procesos productivos, los consumos de materias 
primas, la relación de maquinaria y el tipo de producto o servicio que se presta. 
b) Identificación de todas las emisiones previsibles a la atmósfera, a las aguas y al 
suelo, así como, los ruidos y vibraciones, indicando su origen y los valores 
límite de emisión para las sustancias contaminantes emitidas, y el nivel sonoro 
exterior producido por la instalación. 
c) Enumeración detallada de todos los tipos de residuos generados en la actividad, 
indicando su código LER, y las cantidades producidas o estimadas. Asimismo se 
detallará para cada uno de ellos el procedimiento de gestión realizada en las 
instalaciones, y el código y operación final de gestión. 
d) Las medidas correctoras y los sistemas de depuración previstos para cada una 
de las emisiones y residuos que se produzcan; y las medidas para el uso eficiente 
del agua y la energía. 
e) Programa de control y vigilancia: sistemas y procedimientos para el control de 
las emisiones y residuos, con especificación de la metodología de su medición, 
su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones 
f)  Medidas específicas de protección contra incendios previstas de acuerdo con 
la legislación aplicable. 
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El apartado “a” esta desarrollado en las anteriores páginas de este documento. 
 
En los siguientes apartados se van a tratar cada uno de los puntos anteriores con el 
fin de cumplir con la solicitud. 
 
13.1  Ruido, vibraciones, emisiones a la naturaleza. 
El único foco de ruidos y vibraciones que se ha detectado dentro de la empresa ha 
sido el compresor, el cual en su momento de abastecimiento de aire produce una gran 
cantidad de ruido. 
Para solucionar este problema se ha colocado el compresor en un cuarto cerca de la 
cadena de producción. 
Con respecto a las emisiones a la naturaleza, el único contaminante es el agua que 
usa la lavadora de patatas, el cual va a tener un ciclo cerrado con una serie de filtros que 
se encargarán de depurarla convenientemente. 
También está el agua residual de los aseos que va a ir a parar al alcantarillado del 
polígono industrial.  
13.2 Residuos. 
En este apartado se van a tratar, las acciones que se van a realizar para deshacerse de 
los residuos, y así cumplir con los artículos anteriormente citados en el decreto 7897 
Residuos provenientes de la cadena de producción: 

















 Aceite usado 4 m3 cada semana. 
Residuos de las demás actividades: 
 Basuras de las diferentes zonas de la nave 2 contenedores de 600L por 
semana. 
Solución a los residuos. 
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Para las 5 toneladas de residuos de patatas se ha hablado con la Mancomunidad 
Comarca de Pamplona la cual posee un punto de recogida de restos verdes en la 
EDAR de Arazuri, ellos mismos se encargan de la recogida de los residuos, la cual se 
va a realizar 2 veces por semana, los miércoles a primera hora se llevan 2.000kg  y los 
viernes a última hora que se llevan 3.000kg.  
Para la basura de las diferentes zonas de la nave también se ha hablado con la 
Mancomunidad de Pamplona la cual va a recoger los contenedores una vez por semana. 
Por otro lado el aceite de oliva usado tiene un precio en el mercado por lo que se 
ha contactado con una la empresa Grinoil que compra aceite usado por toda España, a 
esta empresa se le va a vender el aceite usado y ella misma se encargará de la recogida 
del aceite una vez por semana. 
 
13.3 Normativa en caso de incendio. 
 
En este apartado se va a exponer la normativa que se debe cumplir con respecto a la 
seguridad contra incendios en la nave industrial, para ello se va a comentar el REAL 
DECRETO 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
 
 
Ilustración 44. Párrafo de RD 2267/2004. 
 
En este párrafo del REAL DECRETO 2267/2004  se muestra que se debe aplicar a 
las reformas que impliquen un aumento del nivel de riesgo intrínseco de la industria, en 
este caso al implementar una freidora de estas características está aumentando el 
riesgo por lo que se debe aplicar la norma anteriormente citada. 
 
En el Anexo 1 habla de la ubicación de la nave con relación a su entorno en este caso 
la nave es de TIPO C por lo que debe cumplir que esta a una distancia mayor de 3m de 
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cualquier edificio o establecimiento, y el espacio entre ambos debe estar libre de 
cualquier elemento capaz de propagar el fuego. 
 
 
Ilustración 45. Tipo de nave según la distancia con edificios contiguos. 
 
13.3.1 Calculo del nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de 
incendio. 
 
Se va a determinar la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida del área de 
incendio mediante la siguiente expresión: 
 








Ilustración 46. Fórmula para determinar la densidad de carga de fuego. 
 
La masa en kg del combustible que en este caso va a ser el aceite de la freidora, que 
al estar caliente se diferencia del aceite de cada uno de los depósitos, los dos depósitos 
de aceite de oliva y el de aceite usado. Por lo tanto en total hay un volumen de 3 
depósitos de 2m3 cada uno, y es un total de  6m3, por la densidad del aceite que es de 
916 kg/m3, por lo que se tienen un total de 5496 Kg de aceite. G1=5496kg.  
Sin embargo para el aceite caliente solo hay 2m3 por lo que hay G2=832kg. 
 
Para conocer la qi se consulta la tabla 1.4: 
 
 
Tabla 24. Tabla de cálculo del coeficiente qi. 
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Como se puede observar qi=42 MJ/kg. 
Para calcular el coeficiente Ci se mira en la tabla 1.1 la cual indica que primero se 
tiene que clasificar el combustible según el REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril 
por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-
APQ-3, MIE-APQ-3, MIE-APQ-3, MIE-APQ-3, BOE núm.112 de 10 de mayo de 2001. 
El cual clasifica el combustible como un combustible de CLASE D, debido a que tiene 
un punto de inflamación superior a 100ºC en concreto el aceite de oliva virgen extra es 
de 160º y el del aceite de oliva virgen es de 210ºC. 
Sin embargo el que se encuentra dentro de la freidora al estar por encima de su temperatura 
de inflamación se considera de clase B2. 
Por lo tanto se sacan dos valores de Ci, 1.2 y 1. 
 
Tabla 25. Valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad. 
Para calcular el coeficiente Ra se consulta la tabla 16. 
 








Tabla 26. Valores de densidad de carga de fuego media de diversos procesos industriales de almacenamiento de 
productos y riesgo de actividad asociada. 
Como se puede observar en la tabla 1.2. Ra=2. 
Por último la superficie construida del sector de incendio es la de el área escogida en 
la zona verde que es A=279m2. 
 
Tabla 27. Superficie construida del sector de incendio. 
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Con todos los datos conocidos se puede conocer la densidad de la carga de fuego 









𝑥2 = 𝟐𝟑𝟏𝟔. 𝟔 𝑴𝑱/𝒎𝟐 
Ahora se calcula el riesgo intrínseco del edificio mediante la siguiente fomrula: 
 
Ilustración 47. Fórmula para calcular densidad de carga de fuego. 
En la cual como solo se dispone de un edificio y hay una sola densidad de carga el 
riesgo intrínseco es igual a la densidad de carga Qe = Qs =2316.6 MJ/m2. 
Ahora en la tabla de abajo se puede deducir el nivel de riesgo intrínseco del edificio: 
 
Tabla 28. Tabla del nivel de riesgo intrínseco. 
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13.3.2 Requisitos constructivos de los establecimientos industriales 
según su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco. 
Se debe facilitar el acceso a los servicios de emergencia, las condiciones necesarias 
para esta tarea las deben regular las autoridades locales, para este caso se va a tomar que 
las autoridades locales no tienen una normativa, por ello se han colocado todas las 
ventanas a una altura de 1.20m sobre la superficie del suelo, y todas las ventanas tiene 
una altura de 1.20m y un anchura mayor a 0.80m. 
Los huecos no tendrán obstáculos que impidan la utilización de los mismos por los 
servicios de emergencia. 
Según la norma se debe cumplir con unas condiciones de aproximación a las 
fachadas para que los servicios de emergencia tengan sitio suficiente para maniobrar, en 
este caso la nave posee una anchura mínima de 5m en todas sus fachadas, así como una 
altura libre de 10m.  
La máxima superficie construible admisible de cada sector de incendio, según la 
siguiente tabla: 
 








Tabla 29. Área máxima permitida de construcción en cada sector de incendio. 
 
Como se observa en la tabla anterior el establecimiento no puede tener más de 3500 
m2 construidos, en este caso como tiene 1081m2 cumple con la norma. 
 
Los materiales de los suelos y paredes deberán cumplir con el apartado 3 del anexo 
2. 
 
Para la evacuación como el riesgo es medio hay dos salidas alternativas cada 50m, 
como la nave mide 49m y ya tiene una entrada frontal y un entrada por la parte de atrás, 
se van a usar como salidas de evacuación. 
 
La anchura de las puertas de evacuación debe de ser mayor o igual a 0.80m en 
este caso todas las puertas son de 0.80m, ademas la anchura libre de los pasillos debe 
ser como minimo de 1m y el pasillo de la nave más pequeño es de 1.20m. 
 
Los pasillos protegidos tendrán puertas resistentes al fuego y tendran una superficie 
de ventilacion mayor de 0.2 por la longitud del pasillo. 
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Todas las salidas de la nave al exterior poseen señales luminosas de salida. 
 
Los recorridos de evacuacion estarán debidamente señalizados por señales 
luminosas hasta la salida. 
 
Para la evacuacion del humo se colocarán conductos independientes que vayan a la 
calle. Para este proposito se pide una superficie aerodinamica de 0.5m2/150m2 que 
multiplicados por toda la superficie de la nave sale que necesita 3.6 m2 para la 
evacuacion de humos. 
 
Estos huecos se colocan en la parte alta del lateral de la nave. 
 
13.3.3 Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de 
los establecimientos industriales. 
Los sistemas automáticos de detección de incendios y los sistemas manuales de 
alarma de incendio y sus características de incendio y sus especificaciones se ajustarán a 
la norma UNE 23007. 
 
Se instalara una señal de alarma de 60dB y además debe de ser visible y audible en 
todos los lugares de la nave si es necesario se instalara en más de un punto. 
Además cada sistema dispondrá de dos fuentes de alimentación. 
 
Los sistemas de abastecimiento de agua cuando sean exigidos se ajustaran a los 
especificado en la norma UNE 23005, el mismo abastecimiento de agua podrá alimentar 
a varios sistemas de protección. 
 
Los extintores de incendios deberán ser fácilmente visibles y accesibles, estarán 
colocados cerca de la freidora, el punto más probable de aparición del incendio. 
 
Los extintores para el aceite de la freidora serán de Polvo ABC (polivalente) muy 
adecuados para este uso. 
 
Los demás extintores serán de agua pulverizada. 
 
El mantenimiento periódico de cada uno de estas instalaciones se realizara según la 
tabla 1 del REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamente de instalaciones de protección contra incendios. 








Las actividades de mantenimiento de cada una de las instalaciones anteriormente 
mencionadas se harán según los requerimientos de la Orden del 16 de abril de 1998. 
  
Como el sector de incendio es de 279 metros cuadrados y el nivel de riesgo es medio 
se coloca un extintor con una eficacia mínima de 21 A solo se coloca un extintor. 
 
Debido a que le volumen de combustible es de 2000 litros hay que colocar dos 
extintores de 50kg de polvo ABC. 
 
Para los cuadros eléctricos se usarán extintores de dióxido de carbono. 
 
Sera necesaria la colocación de bocas de incendio en concreto 2 bocas de incendio 
tipo BIE simultaneas con un tiempo de autonomía de 60 minutos. 
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14 Seguridad de utilización y accesibilidad. DB-SUA. 
14.1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 
Para evitar caídas y accidentes por resbalones, se deben cumplir las pautas que hay 
en el DB-SUA  resbaladicidad de los suelos. 
 
Para conocer la clase de suelo que se deben colocar en cada zona de la nave, esta la 
siguiente tabla que indica la clase según la localización y características del suelo. 
 
En este caso la resbaladicidad de los suelos va a afectar a las superficies secas con 
pendiente inferior al 6% , y van a ser de clase 1, que esto engloba a toda la nave 
excepto a las zonas de los aseos, los vestuarios y las zonas de entrada, que se consideran 




Tabla 30. Clasificación de los suelos según su resbaladicidad. 
 
Por ellos las zonas de clase 1 deben tener una resistencia al deslizamiento (Rd) de 15< 
Rd≤ 35, mientras que las de clase 2, deben tener una Rd de 35< Rd≤ 45. 
 
14.2 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
Es necesario colocar un sistema de protección contra el rayo siempre y cuando la 
frecuencia esperada de impactos de rayos Ne, sea mayor que el riesgo admisible Na. 
 
La frecuencia esperada Ne puede determinarse mediante la expresión: 
 








Ilustración 48. Fórmula del calculo de número de impactos de rayo por año. 
 
Ilustración 49. Datos para la fórmula del cálculo de número de impactos por año. 
 
Tabla 31. Tabla del coeficiente C1. 
Para calcular la Ng se ha situado la nave en el mapa superior y sale que la densidad de 
impactos es de 3 impactos/año·Km2. 
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Para calcular Ae, es el área delimitada por un perímetro que se construye de la siguiente 
manera. En cada punto del perímetro de la nave se realiza un punto más exterior a una 
distancia de 3 por la altura de la nave en ese punto y así queda el Ae: 
 
Ilustración 50. Cálculo de Ae. 
 
𝑨𝒆 = 1081 + 22𝑥30𝑥2 + 49𝑥30𝑥2 + 𝜋𝑥30
2 = 𝟖𝟏𝟔𝟖𝒎𝟐 
Para calcular el coeficiente C1 se valora en la tabla de situación del edificio, y en este 
caso el edificio se encuentra próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o 
más altos por lo que el coeficiente es 0.5. 
Con estos datos ya se puede calcular el Ne: 
𝑵𝒆 = 𝑁𝑔𝐴𝑒𝐶110




Ahora para determinar el riesgo admisible se usa la siguiente fórmula: 








Ilustración 51. Fórmula del cálculo del riesgo admisible. 
 
Ilustración 52. Datos para la fórmula del riesgo admisible. 
 
Tabla 32.Tabla con los coeficientes de la ilustración 25. 







𝑥10−3 = 𝟓. 𝟓𝒙𝟏𝟎−𝟑(𝐧º 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨𝐬/𝐚ñ𝐨) 
Ahora como se conocen los dos coeficientes se puede calcular la eficacia (E) requerida 
para la nave: 






= 𝟎. 𝟓𝟔 
Con esta eficacia se va a la siguiente tabla, y se escoge el nivel de protección necesario: 








Tabla 33. Componentes de la instalación. 
Como en este caso da nivel de protección 4, esto indica que para este nivel no es 
necesaria la instalación de un sistema de acción contra la caída de rayos, por lo que se 
deja a elección del cliente si desea o no instalarlo. 
 
14.3 Accesibilidad. 
Para permitir la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de 
dotación de elementos accesibles que se establecen en el DB-SUA. 
 
Plazas de aparcamiento accesibles, esta debe tener una plaza de aparcamiento 
accesible por cada 50 plazas, como el parking menos de 50 plazas se colocará solo una 
plaza de aparcamiento accesible. 
 
El documento DB-SUA también requiere la instalación de un aseo accesible por 
cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, por lo que en este caso con uno 
bastará. 
 
El aseo accesible está situado al lado de los baños. 
 
La norma también indica que las puertas deben de ser como mínimo de 0.8m de 









































Se va a realizar una estimación del presupuesto de la obra, lógicamente no va a ser 
igual al presupuesto final, puede diferir en un 50% por encima y un 25% por debajo. 
Se ha usado para la estimación de la obra: 
 PEM= es el presupuesto de ejecución material en este caso 320.6€ 
 BI= Beneficio industrial que es el 6% del PEM. 
 GG= Son los gastos generales de construcción y e estiman como un 10% del 
PEM. 
Primero se calcula los costes de la obra: 




Total con I.V.A. (21%) 
Obra PEM 320,60 € 335.668,20 € 406.158,52 € 
 GG(10% PEM)  33.566,82 € 40.615,85 € 
 BI(6% PEM)  20.140,09 € 24.369,51 € 
Coste total de la obra    471.143,89 € 
Tabla 34. Coste de la obra. 
Luego se calculan los costes del proyectista: 
  Total sin I.V.A. Total con I.V.A. (21%) 
Sueldo proyectista Proyecto(7% PEM) 23.496,77 € 28.431,10 € 
 Dirección (5% PEM) 16.783,41 € 20.307,93 € 
Sueldo total   48.739,02 € 
Tabla 35. Sueldo proyectista. 
Se suman los dos totales el del sueldo del proyectista más el coste de la obra y da el 
presupuesto necesario estimado: 
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Coste aproximado total de la obra 519.882,91 € 
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1.- DATOS DE OBRA 
1.1.- Normas consideradas 
Cimentación: EHE-08 
 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
 
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el 
resto de acciones variables 
 
1.2.- Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 





1.2.1.- Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 

         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q
 
 
- Sin coeficientes de combinación 
 
 
    Gj kj P k Qi ki







Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
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Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 




Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 
 
1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 
 
 
Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
 
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
 
 
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
 
 
Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
 
 
Accidental de incendio 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
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Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000 
 





Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 





Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 







Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 





Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
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1.3.- Resistencia al fuego 
Perfiles de acero 
 
Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 
 
Resistencia requerida: R 15 
 
Revestimiento de protección: Pintura intumescente 
 
Densidad: 0.0 kg/m³ 
 
Conductividad: 0.01 W/(m·K) 
 
Calor específico: 0.00 J/(kg·K) 
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x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
 
 





Coordenadas Vinculación exterior 






x y z x y z 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 21.200 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 21.200 8.000 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 10.600 9.550 - - - - - - Articulado 
N6 8.100 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N7 8.100 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N8 8.100 21.200 0.000 X X X X X X Empotrado 
N9 8.100 21.200 8.000 - - - - - - Empotrado 
N10 8.100 10.600 9.550 - - - - - - Empotrado 
N11 16.200 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N12 16.200 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N13 16.200 21.200 0.000 X X X X X X Empotrado 
N14 16.200 21.200 8.000 - - - - - - Empotrado 
N15 16.200 10.600 9.550 - - - - - - Empotrado 
N16 24.300 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N17 24.300 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N18 24.300 21.200 0.000 X X X X X X Empotrado 
N19 24.300 21.200 8.000 - - - - - - Empotrado 
N20 24.300 10.600 9.550 - - - - - - Empotrado 
N21 32.400 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N22 32.400 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N23 32.400 21.200 0.000 X X X X X X Empotrado 
N24 32.400 21.200 8.000 - - - - - - Empotrado 
N25 32.400 10.600 9.550 - - - - - - Empotrado 
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N26 40.500 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N27 40.500 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N28 40.500 21.200 0.000 X X X X X X Empotrado 
N29 40.500 21.200 8.000 - - - - - - Empotrado 
N30 40.500 10.600 9.550 - - - - - - Empotrado 
N31 48.600 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N32 48.600 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N33 48.600 21.200 0.000 X X X X X X Empotrado 
N34 48.600 21.200 8.000 - - - - - - Empotrado 
N35 48.600 10.600 9.550 - - - - - - Empotrado 
N36 0.000 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N37 8.100 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N38 0.000 21.200 4.000 - - - - - - Empotrado 
N39 8.100 21.200 4.000 - - - - - - Empotrado 
N40 0.000 5.600 8.819 - - - - - - Articulado 
N41 0.000 15.600 8.819 - - - - - - Articulado 
N42 48.600 21.200 4.000 - - - - - - Empotrado 
N43 40.500 21.200 4.000 - - - - - - Empotrado 
N44 40.500 15.600 8.819 - - - - - - Articulado 
N45 40.500 5.600 8.819 - - - - - - Articulado 
N46 40.500 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N47 48.600 0.000 4.000 - - - - - - Empotrado 
N48 48.600 15.600 0.000 X X X X X X Empotrado 
N49 40.500 15.600 0.000 X X X X X X Empotrado 
N50 48.600 5.600 0.000 X X X X X X Empotrado 
N51 40.500 5.600 0.000 X X X X X X Empotrado 
N52 0.000 15.600 0.000 X X X X X X Empotrado 
N53 0.000 10.600 0.000 X X X X X X Empotrado 
N54 0.000 5.600 0.000 X X X X X X Empotrado 
N55 32.400 0.000 1.500 - - - - - - Empotrado 
N56 48.600 0.000 1.500 - - - - - - Empotrado 
N57 48.600 21.200 1.500 - - - - - - Empotrado 
N58 48.600 5.600 1.500 - - - - - - Empotrado 
N59 48.600 15.600 1.500 - - - - - - Empotrado 
N60 40.500 21.200 1.500 - - - - - - Empotrado 
N61 32.400 21.200 1.500 - - - - - - Empotrado 
N62 40.500 15.600 1.500 - - - - - - Empotrado 
N63 40.500 0.000 1.500 - - - - - - Empotrado 
N64 40.500 5.600 1.500 - - - - - - Empotrado 
N65 32.400 5.600 1.500 - - - - - - Empotrado 
N66 32.400 15.600 1.500 - - - - - - Empotrado 
N67 32.400 15.600 0.000 X X X X X X Empotrado 
N68 32.400 5.600 0.000 X X X X X X Empotrado 
N69 48.600 5.600 8.819 - - - - - - Articulado 
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N70 48.600 15.600 8.819 - - - - - - Articulado 
N71 0.000 17.667 8.517 - - - - - - Articulado 
N72 0.000 14.134 9.033 - - - - - - Articulado 
N73 0.000 7.066 9.033 - - - - - - Articulado 
N74 0.000 3.533 8.517 - - - - - - Articulado 
N75 8.100 17.667 8.517 - - - - - - Articulado 
N76 8.100 14.134 9.033 - - - - - - Articulado 
N77 8.100 7.066 9.033 - - - - - - Articulado 
N78 8.100 3.533 8.517 - - - - - - Articulado 
N79 40.500 17.667 8.517 - - - - - - Articulado 
N80 48.600 17.667 8.517 - - - - - - Articulado 
N81 40.500 14.134 9.033 - - - - - - Articulado 
N82 48.600 14.134 9.033 - - - - - - Articulado 
N83 40.500 3.533 8.517 - - - - - - Articulado 
N84 48.600 3.533 8.517 - - - - - - Articulado 
N85 40.500 7.066 9.033 - - - - - - Articulado 
N86 48.600 7.066 9.033 - - - - - - Articulado 
N87 32.400 14.134 9.033 - - - - - - Empotrado 
N88 24.300 14.134 9.033 - - - - - - Empotrado 
N89 16.200 14.134 9.033 - - - - - - Empotrado 
N90 32.400 7.066 9.033 - - - - - - Empotrado 
N91 24.300 7.066 9.033 - - - - - - Empotrado 
















(kN/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
















(m) Tipo Designación 
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Acero laminado S275 N12/N92 N12/N15 IPE 600 (IPE) 7.141 1.00 1.00 - - 
  N92/N15 N12/N15 IPE 600 (IPE) 3.572 1.00 1.00 - - 
  N14/N89 N14/N15 IPE 600 (IPE) 7.141 1.00 1.00 - - 
  N89/N15 N14/N15 IPE 600 (IPE) 3.572 1.00 1.00 - - 
  N17/N91 N17/N20 IPE 600 (IPE) 7.141 1.00 1.00 - - 
  N91/N20 N17/N20 IPE 600 (IPE) 3.572 1.00 1.00 - - 
  N19/N88 N19/N20 IPE 600 (IPE) 7.141 1.00 1.00 - - 
  N88/N20 N19/N20 IPE 600 (IPE) 3.572 1.00 1.00 - - 
  N30/N35 N30/N35 IPE 180 (IPE) 8.100 0.00 0.70 1.000 1.000 
  N13/N14 N13/N14 IPE 600 (IPE) 8.000 0.55 0.62 1.000 1.000 
  N18/N19 N18/N19 IPE 600 (IPE) 8.000 0.55 0.62 1.000 1.000 
  N11/N12 N11/N12 IPE 600 (IPE) 8.000 0.55 0.62 1.000 1.000 
  N16/N17 N16/N17 IPE 600 (IPE) 8.000 0.55 0.62 1.000 1.000 
  N17/N22 N17/N22 IPE 300 (IPE) 8.100 0.63 0.91 1.000 1.000 
  N22/N27 N22/N27 IPE 300 (IPE) 8.100 0.60 0.88 1.000 1.000 
  N27/N32 N27/N32 IPE 300 (IPE) 8.100 0.56 0.82 1.000 1.000 
  N5/N10 N5/N10 IPE 180 (IPE) 8.100 0.00 0.83 1.000 1.000 
  N2/N7 N2/N7 IPE 300 (IPE) 8.100 0.56 0.82 1.000 1.000 
  N7/N12 N7/N12 IPE 300 (IPE) 8.100 0.60 0.89 1.000 1.000 
  N12/N17 N12/N17 IPE 300 (IPE) 8.100 0.63 0.92 1.000 1.000 
  N1/N37 N1/N37 R 14 (R) 9.034 0.00 0.00 - - 
  N37/N2 N37/N2 R 14 (R) 9.034 0.00 0.00 - - 
  N36/N7 N36/N7 R 14 (R) 9.034 0.00 0.00 - - 
  N6/N36 N6/N36 R 14 (R) 9.034 0.00 0.00 - - 
  N33/N43 N33/N43 R 14 (R) 9.034 0.00 0.00 - - 
  N43/N34 N43/N34 R 14 (R) 9.034 0.00 0.00 - - 
  N46/N32 N46/N32 R 14 (R) 9.034 0.00 0.00 - - 
  N47/N27 N47/N27 R 14 (R) 9.034 0.00 0.00 - - 
  N42/N29 N42/N29 R 14 (R) 9.034 0.00 0.00 - - 
  N28/N42 N28/N42 R 14 (R) 9.034 0.00 0.00 - - 
  N22/N90 N22/N25 IPE 600 (IPE) 7.141 1.00 1.00 - - 
  N90/N25 N22/N25 IPE 600 (IPE) 3.572 1.00 1.00 - - 
  N21/N55 N21/N22 IPE 600 (IPE) 1.500 0.66 0.70 1.000 1.000 
  N55/N22 N21/N22 IPE 600 (IPE) 6.500 0.74 0.88 1.000 1.000 
  N24/N87 N24/N25 IPE 600 (IPE) 7.141 1.00 1.00 - - 
  N87/N25 N24/N25 IPE 600 (IPE) 3.572 1.00 1.00 - - 
  N23/N61 N23/N24 IPE 600 (IPE) 1.500 0.66 0.70 1.000 1.000 
  N61/N24 N23/N24 IPE 600 (IPE) 6.500 0.74 0.88 1.000 1.000 
  N49/N62 N49/N44 IPE 400 (IPE) 1.500 0.59 0.69 1.000 1.000 
  N62/N44 N49/N44 IPE 400 (IPE) 7.319 0.60 0.98 1.000 1.000 
  N51/N64 N51/N45 IPE 400 (IPE) 1.500 0.59 0.69 1.000 1.000 
  N64/N45 N51/N45 IPE 400 (IPE) 7.319 0.60 0.98 1.000 1.000 
  N52/N41 N52/N41 IPE 450 (IPE) 8.819 0.70 0.70 1.000 1.000 
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  N53/N5 N53/N5 IPE 450 (IPE) 9.550 0.50 0.65 1.000 1.000 
  N54/N40 N54/N40 IPE 450 (IPE) 8.819 0.70 0.70 1.000 1.000 
  N1/N36 N1/N2 IPE 600 (IPE) 4.000 0.64 0.70 1.000 1.000 
  N36/N2 N1/N2 IPE 600 (IPE) 4.000 0.79 0.87 1.000 1.000 
  N2/N74 N2/N5 IPE 600 (IPE) 3.571 0.98 0.89 1.000 1.000 
  N74/N40 N2/N5 IPE 600 (IPE) 2.089 1.00 1.00 1.000 1.000 
  N40/N73 N2/N5 IPE 600 (IPE) 1.482 1.00 1.00 1.000 1.000 
  N73/N5 N2/N5 IPE 600 (IPE) 3.572 0.95 0.97 1.000 1.000 
  N6/N37 N6/N7 IPE 600 (IPE) 4.000 0.64 0.70 1.000 1.000 
  N37/N7 N6/N7 IPE 600 (IPE) 4.000 0.75 0.87 1.000 1.000 
  N7/N78 N7/N10 IPE 600 (IPE) 3.571 0.96 0.89 1.000 1.000 
  N78/N77 N7/N10 IPE 600 (IPE) 3.571 1.00 1.00 1.000 1.000 
  N77/N10 N7/N10 IPE 600 (IPE) 3.572 0.95 0.97 1.000 1.000 
  N27/N83 N27/N30 IPE 600 (IPE) 3.571 0.96 0.89 1.000 1.000 
  N83/N45 N27/N30 IPE 600 (IPE) 2.089 1.00 1.00 1.000 1.000 
  N45/N85 N27/N30 IPE 600 (IPE) 1.482 1.00 1.00 1.000 1.000 
  N85/N30 N27/N30 IPE 600 (IPE) 3.572 0.95 0.97 1.000 1.000 
  N32/N84 N32/N35 IPE 600 (IPE) 3.571 0.98 0.89 1.000 1.000 
  N84/N69 N32/N35 IPE 600 (IPE) 2.089 1.00 1.00 1.000 1.000 
  N69/N86 N32/N35 IPE 600 (IPE) 1.482 1.00 1.00 1.000 1.000 
  N86/N35 N32/N35 IPE 600 (IPE) 3.572 0.95 0.97 1.000 1.000 
  N34/N80 N34/N35 IPE 600 (IPE) 3.571 0.98 0.89 1.000 1.000 
  N80/N70 N34/N35 IPE 600 (IPE) 2.089 1.00 1.00 1.000 1.000 
  N70/N82 N34/N35 IPE 600 (IPE) 1.482 1.00 1.00 1.000 1.000 
  N82/N35 N34/N35 IPE 600 (IPE) 3.572 0.95 0.97 1.000 1.000 
  N33/N57 N33/N34 IPE 600 (IPE) 1.500 0.67 0.70 1.000 1.000 
  N57/N42 N33/N34 IPE 600 (IPE) 2.500 0.89 1.00 1.000 1.000 
  N42/N34 N33/N34 IPE 600 (IPE) 4.000 0.80 0.87 1.000 1.000 
  N28/N60 N28/N29 IPE 600 (IPE) 1.500 0.65 0.70 1.000 1.000 
  N60/N43 N28/N29 IPE 600 (IPE) 2.500 0.85 1.00 1.000 1.000 
  N43/N29 N28/N29 IPE 600 (IPE) 4.000 0.76 0.87 1.000 1.000 
  N29/N79 N29/N30 IPE 600 (IPE) 3.571 0.96 0.89 1.000 1.000 
  N79/N44 N29/N30 IPE 600 (IPE) 2.089 1.00 1.00 1.000 1.000 
  N44/N81 N29/N30 IPE 600 (IPE) 1.482 1.00 1.00 1.000 1.000 
  N81/N30 N29/N30 IPE 600 (IPE) 3.572 0.95 0.97 1.000 1.000 
  N9/N75 N9/N10 IPE 600 (IPE) 3.571 0.96 0.89 1.000 1.000 
  N75/N76 N9/N10 IPE 600 (IPE) 3.571 1.00 1.00 1.000 1.000 
  N76/N10 N9/N10 IPE 600 (IPE) 3.572 0.95 0.97 1.000 1.000 
  N8/N39 N8/N9 IPE 600 (IPE) 4.000 0.64 0.70 1.000 1.000 
  N39/N9 N8/N9 IPE 600 (IPE) 4.000 0.75 0.87 1.000 1.000 
  N3/N38 N3/N4 IPE 600 (IPE) 4.000 0.64 0.70 1.000 1.000 
  N38/N4 N3/N4 IPE 600 (IPE) 4.000 0.79 0.87 1.000 1.000 
  N4/N71 N4/N5 IPE 600 (IPE) 3.571 0.98 0.89 1.000 1.000 
  N71/N41 N4/N5 IPE 600 (IPE) 2.089 1.00 1.00 1.000 1.000 
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  N41/N72 N4/N5 IPE 600 (IPE) 1.482 1.00 1.00 1.000 1.000 
  N72/N5 N4/N5 IPE 600 (IPE) 3.572 0.95 0.97 1.000 1.000 
  N8/N38 N8/N38 R 14 (R) 9.034 0.00 0.00 - - 
  N31/N46 N31/N46 R 14 (R) 9.034 0.00 0.00 - - 
  N26/N47 N26/N47 R 14 (R) 9.034 0.00 0.00 - - 
  N31/N56 N31/N32 IPE 600 (IPE) 1.500 0.67 0.70 1.000 1.000 
  N56/N47 N31/N32 IPE 600 (IPE) 2.500 0.89 1.00 1.000 1.000 
  N47/N32 N31/N32 IPE 600 (IPE) 4.000 0.80 0.87 1.000 1.000 
  N26/N63 N26/N27 IPE 600 (IPE) 1.500 0.65 0.70 1.000 1.000 
  N63/N46 N26/N27 IPE 600 (IPE) 2.500 0.85 1.00 1.000 1.000 
  N46/N27 N26/N27 IPE 600 (IPE) 4.000 0.76 0.87 1.000 1.000 
  N38/N9 N38/N9 R 14 (R) 9.034 0.00 0.00 - - 
  N39/N4 N39/N4 R 14 (R) 9.034 0.00 0.00 - - 
  N3/N39 N3/N39 R 14 (R) 9.034 0.00 0.00 - - 
  N38/N39 N38/N39 IPE 300 (IPE) 8.100 0.00 0.72 1.000 1.000 
  N43/N42 N43/N42 IPE 300 (IPE) 8.100 0.00 0.68 1.000 1.000 
  N46/N47 N46/N47 IPE 300 (IPE) 8.100 0.00 0.68 1.000 1.000 
  N36/N37 N36/N37 IPE 300 (IPE) 8.100 0.00 0.72 1.000 1.000 
  N19/N24 N19/N24 IPE 300 (IPE) 8.100 0.63 0.91 1.000 1.000 
  N9/N14 N9/N14 IPE 300 (IPE) 8.100 0.60 0.89 1.000 1.000 
  N4/N9 N4/N9 IPE 300 (IPE) 8.100 0.56 0.82 1.000 1.000 
  N24/N29 N24/N29 IPE 300 (IPE) 8.100 0.60 0.88 1.000 1.000 
  N29/N34 N29/N34 IPE 300 (IPE) 8.100 0.56 0.82 1.000 1.000 
  N14/N19 N14/N19 IPE 300 (IPE) 8.100 0.63 0.92 1.000 1.000 
  N56/N58 N56/N58 IPE 360 (IPE) 5.600 0.00 0.68 1.000 1.000 
  N58/N59 N58/N59 IPE 360 (IPE) 10.000 0.00 0.90 1.000 1.000 
  N59/N57 N59/N57 IPE 360 (IPE) 5.600 0.00 0.68 1.000 1.000 
  N63/N64 N63/N64 IPE 360 (IPE) 5.600 0.00 0.68 1.000 1.000 
  N64/N62 N64/N62 IPE 360 (IPE) 10.000 0.00 0.90 1.000 1.000 
  N62/N60 N62/N60 IPE 360 (IPE) 5.600 0.00 0.68 1.000 1.000 
  N67/N66 N67/N66 IPE 400 (IPE) 1.500 0.61 0.68 1.000 1.000 
  N68/N65 N68/N65 IPE 400 (IPE) 1.500 0.61 0.68 1.000 1.000 
  N65/N66 N65/N66 IPE 360 (IPE) 10.000 0.00 0.58 1.000 1.000 
  N66/N61 N66/N61 IPE 360 (IPE) 5.600 0.00 0.54 1.000 1.000 
  N55/N65 N55/N65 IPE 360 (IPE) 5.600 0.00 0.54 1.000 1.000 
  N48/N59 N48/N70 IPE 400 (IPE) 1.500 0.59 0.70 1.000 1.000 
  N59/N70 N48/N70 IPE 400 (IPE) 7.319 0.84 0.99 1.000 1.000 
  N50/N58 N50/N69 IPE 400 (IPE) 1.500 0.59 0.70 1.000 1.000 
  N58/N69 N50/N69 IPE 400 (IPE) 7.319 0.84 0.99 1.000 1.000 
  N71/N75 N71/N75 IPE 180 (IPE) 8.100 0.00 1.00 1.000 1.000 
  N72/N76 N72/N76 IPE 180 (IPE) 8.100 0.00 1.00 1.000 1.000 
  N73/N77 N73/N77 IPE 180 (IPE) 8.100 0.00 1.00 1.000 1.000 
  N74/N78 N74/N78 IPE 180 (IPE) 8.100 0.00 1.00 1.000 1.000 
  N79/N80 N79/N80 IPE 180 (IPE) 8.100 0.00 1.00 1.000 1.000 
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  N81/N82 N81/N82 IPE 180 (IPE) 8.100 0.00 1.00 1.000 1.000 
  N83/N84 N83/N84 IPE 180 (IPE) 8.100 0.00 1.00 1.000 1.000 
  N85/N86 N85/N86 IPE 180 (IPE) 8.100 0.00 1.00 1.000 1.000 
  N29/N80 N29/N80 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N80/N81 N80/N81 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N81/N35 N81/N35 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N82/N30 N82/N30 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N79/N82 N79/N82 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N34/N79 N34/N79 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N85/N35 N85/N35 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N84/N85 N84/N85 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N27/N84 N27/N84 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N32/N83 N32/N83 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N83/N86 N83/N86 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N86/N30 N86/N30 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N4/N75 N4/N75 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N75/N72 N75/N72 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N72/N10 N72/N10 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N73/N10 N73/N10 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N78/N73 N78/N73 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N2/N78 N2/N78 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N7/N74 N7/N74 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N74/N77 N74/N77 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N77/N5 N77/N5 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N76/N5 N76/N5 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N71/N76 N71/N76 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N9/N71 N9/N71 R 17 (R) 8.852 0.00 0.00 - - 
  N76/N89 N76/N81 IPE 180 (IPE) 8.100 0.00 0.84 - - 
  N89/N88 N76/N81 IPE 180 (IPE) 8.100 0.00 0.72 - - 
  N88/N87 N76/N81 IPE 180 (IPE) 8.100 0.00 0.72 - - 
  N87/N81 N76/N81 IPE 180 (IPE) 8.100 0.00 0.84 - - 
  N77/N92 N77/N85 IPE 180 (IPE) 8.100 0.00 0.99 - - 
  N92/N91 N77/N85 IPE 180 (IPE) 8.100 0.00 0.99 - - 
  N91/N90 N77/N85 IPE 180 (IPE) 8.100 0.00 0.99 - - 
  N90/N85 N77/N85 IPE 180 (IPE) 8.100 0.00 0.99 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 
 
 
2.1.2.3.- Características mecánicas 
Tipos de pieza 
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1 N12/N15, N14/N15, N17/N20, N19/N20, N13/N14, N18/N19, N11/N12, N16/N17, N22/N25, 
N21/N22, N24/N25, N23/N24, N1/N2, N2/N5, N6/N7, N7/N10, N27/N30, N32/N35, N34/N35, 
N33/N34, N28/N29, N29/N30, N9/N10, N8/N9, N3/N4, N4/N5, N31/N32 y N26/N27 
2 N30/N35, N5/N10, N71/N75, N72/N76, N73/N77, N74/N78, N79/N80, N81/N82, N83/N84, N85/N86, 
N76/N81 y N77/N85 
3 N17/N22, N22/N27, N27/N32, N2/N7, N7/N12, N12/N17, N38/N39, N43/N42, N46/N47, N36/N37, 
N19/N24, N9/N14, N4/N9, N24/N29, N29/N34 y N14/N19 
4 N1/N37, N37/N2, N36/N7, N6/N36, N33/N43, N43/N34, N46/N32, N47/N27, N42/N29, N28/N42, 
N8/N38, N31/N46, N26/N47, N38/N9, N39/N4 y N3/N39 
5 N49/N44, N51/N45, N67/N66, N68/N65, N48/N70 y N50/N69 
6 N52/N41, N53/N5 y N54/N40 
7 N56/N58, N58/N59, N59/N57, N63/N64, N64/N62, N62/N60, N65/N66, N66/N61 y N55/N65 
8 N29/N80, N80/N81, N81/N35, N82/N30, N79/N82, N34/N79, N85/N35, N84/N85, N27/N84, 
N32/N83, N83/N86, N86/N30, N4/N75, N75/N72, N72/N10, N73/N10, N78/N73, N2/N78, N7/N74, 

















(cm4) Tipo Designación 
Acero laminado S275 1 IPE 600, (IPE) 156.00 62.70 60.70 92080.00 3387.00 165.00 
  2 IPE 180, (IPE) 23.90 10.92 7.82 1317.00 101.00 4.79 
  3 IPE 300, (IPE) 53.80 24.07 17.80 8356.00 604.00 20.10 
  4 R 14, (R) 1.54 1.39 1.39 0.19 0.19 0.38 
  5 IPE 400, (IPE) 84.50 36.45 28.87 23130.00 1318.00 51.10 
  6 IPE 450, (IPE) 98.80 41.61 35.60 33740.00 1676.00 66.90 
  7 IPE 360, (IPE) 72.70 32.38 24.09 16270.00 1043.00 37.30 
  8 R 17, (R) 2.27 2.04 2.04 0.41 0.41 0.82 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 
 
 
2.1.2.4.- Tabla de medición 









(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N12/N15 IPE 600 (IPE) 10.713 0.167 1311.88 
  N14/N15 IPE 600 (IPE) 10.713 0.167 1311.88 
  N17/N20 IPE 600 (IPE) 10.713 0.167 1311.88 
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  N19/N20 IPE 600 (IPE) 10.713 0.167 1311.88 
  N30/N35 IPE 180 (IPE) 8.100 0.019 151.97 
  N13/N14 IPE 600 (IPE) 8.000 0.125 979.68 
  N18/N19 IPE 600 (IPE) 8.000 0.125 979.68 
  N11/N12 IPE 600 (IPE) 8.000 0.125 979.68 
  N16/N17 IPE 600 (IPE) 8.000 0.125 979.68 
  N17/N22 IPE 300 (IPE) 8.100 0.044 342.09 
  N22/N27 IPE 300 (IPE) 8.100 0.044 342.09 
  N27/N32 IPE 300 (IPE) 8.100 0.044 342.09 
  N5/N10 IPE 180 (IPE) 8.100 0.019 151.97 
  N2/N7 IPE 300 (IPE) 8.100 0.044 342.09 
  N7/N12 IPE 300 (IPE) 8.100 0.044 342.09 
  N12/N17 IPE 300 (IPE) 8.100 0.044 342.09 
  N1/N37 R 14 (R) 9.034 0.001 10.92 
  N37/N2 R 14 (R) 9.034 0.001 10.92 
  N36/N7 R 14 (R) 9.034 0.001 10.92 
  N6/N36 R 14 (R) 9.034 0.001 10.92 
  N33/N43 R 14 (R) 9.034 0.001 10.92 
  N43/N34 R 14 (R) 9.034 0.001 10.92 
  N46/N32 R 14 (R) 9.034 0.001 10.92 
  N47/N27 R 14 (R) 9.034 0.001 10.92 
  N42/N29 R 14 (R) 9.034 0.001 10.92 
  N28/N42 R 14 (R) 9.034 0.001 10.92 
  N22/N25 IPE 600 (IPE) 10.713 0.167 1311.88 
  N21/N22 IPE 600 (IPE) 8.000 0.125 979.68 
  N24/N25 IPE 600 (IPE) 10.713 0.167 1311.88 
  N23/N24 IPE 600 (IPE) 8.000 0.125 979.68 
  N49/N44 IPE 400 (IPE) 8.819 0.075 584.98 
  N51/N45 IPE 400 (IPE) 8.819 0.075 584.98 
  N52/N41 IPE 450 (IPE) 8.819 0.087 683.97 
  N53/N5 IPE 450 (IPE) 9.550 0.094 740.68 
  N54/N40 IPE 450 (IPE) 8.819 0.087 683.97 
  N1/N2 IPE 600 (IPE) 8.000 0.125 979.68 
  N2/N5 IPE 600 (IPE) 10.713 0.167 1311.88 
  N6/N7 IPE 600 (IPE) 8.000 0.125 979.68 
  N7/N10 IPE 600 (IPE) 10.713 0.167 1311.88 
  N27/N30 IPE 600 (IPE) 10.713 0.167 1311.88 
  N32/N35 IPE 600 (IPE) 10.713 0.167 1311.88 
  N34/N35 IPE 600 (IPE) 10.713 0.167 1311.88 
  N33/N34 IPE 600 (IPE) 8.000 0.125 979.68 
  N28/N29 IPE 600 (IPE) 8.000 0.125 979.68 
  N29/N30 IPE 600 (IPE) 10.713 0.167 1311.88 
  N9/N10 IPE 600 (IPE) 10.713 0.167 1311.88 
  N8/N9 IPE 600 (IPE) 8.000 0.125 979.68 
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  N3/N4 IPE 600 (IPE) 8.000 0.125 979.68 
  N4/N5 IPE 600 (IPE) 10.713 0.167 1311.88 
  N8/N38 R 14 (R) 9.034 0.001 10.92 
  N31/N46 R 14 (R) 9.034 0.001 10.92 
  N26/N47 R 14 (R) 9.034 0.001 10.92 
  N31/N32 IPE 600 (IPE) 8.000 0.125 979.68 
  N26/N27 IPE 600 (IPE) 8.000 0.125 979.68 
  N38/N9 R 14 (R) 9.034 0.001 10.92 
  N39/N4 R 14 (R) 9.034 0.001 10.92 
  N3/N39 R 14 (R) 9.034 0.001 10.92 
  N38/N39 IPE 300 (IPE) 8.100 0.044 342.09 
  N43/N42 IPE 300 (IPE) 8.100 0.044 342.09 
  N46/N47 IPE 300 (IPE) 8.100 0.044 342.09 
  N36/N37 IPE 300 (IPE) 8.100 0.044 342.09 
  N19/N24 IPE 300 (IPE) 8.100 0.044 342.09 
  N9/N14 IPE 300 (IPE) 8.100 0.044 342.09 
  N4/N9 IPE 300 (IPE) 8.100 0.044 342.09 
  N24/N29 IPE 300 (IPE) 8.100 0.044 342.09 
  N29/N34 IPE 300 (IPE) 8.100 0.044 342.09 
  N14/N19 IPE 300 (IPE) 8.100 0.044 342.09 
  N56/N58 IPE 360 (IPE) 5.600 0.041 319.59 
  N58/N59 IPE 360 (IPE) 10.000 0.073 570.69 
  N59/N57 IPE 360 (IPE) 5.600 0.041 319.59 
  N63/N64 IPE 360 (IPE) 5.600 0.041 319.59 
  N64/N62 IPE 360 (IPE) 10.000 0.073 570.69 
  N62/N60 IPE 360 (IPE) 5.600 0.041 319.59 
  N67/N66 IPE 400 (IPE) 1.500 0.013 99.50 
  N68/N65 IPE 400 (IPE) 1.500 0.013 99.50 
  N65/N66 IPE 360 (IPE) 10.000 0.073 570.69 
  N66/N61 IPE 360 (IPE) 5.600 0.041 319.59 
  N55/N65 IPE 360 (IPE) 5.600 0.041 319.59 
  N48/N70 IPE 400 (IPE) 8.819 0.075 584.98 
  N50/N69 IPE 400 (IPE) 8.819 0.075 584.98 
  N71/N75 IPE 180 (IPE) 8.100 0.019 151.97 
  N72/N76 IPE 180 (IPE) 8.100 0.019 151.97 
  N73/N77 IPE 180 (IPE) 8.100 0.019 151.97 
  N74/N78 IPE 180 (IPE) 8.100 0.019 151.97 
  N79/N80 IPE 180 (IPE) 8.100 0.019 151.97 
  N81/N82 IPE 180 (IPE) 8.100 0.019 151.97 
  N83/N84 IPE 180 (IPE) 8.100 0.019 151.97 
  N85/N86 IPE 180 (IPE) 8.100 0.019 151.97 
  N29/N80 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N80/N81 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N81/N35 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
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  N82/N30 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N79/N82 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N34/N79 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N85/N35 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N84/N85 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N27/N84 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N32/N83 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N83/N86 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N86/N30 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N4/N75 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N75/N72 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N72/N10 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N73/N10 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N78/N73 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N2/N78 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N7/N74 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N74/N77 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N77/N5 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N76/N5 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N71/N76 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N9/N71 R 17 (R) 8.852 0.002 15.77 
  N76/N81 IPE 180 (IPE) 32.400 0.077 607.87 
  N77/N85 IPE 180 (IPE) 32.400 0.077 607.87 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
 
 
2.1.2.5.- Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 























IPE 600 261.978   4.087   32081.85   
 IPE 180 145.800   0.348   2735.43   
 IPE 300 129.600   0.697   5473.40   
 IPE 400 38.275   0.323   2538.91   
 IPE 450 27.188   0.269   2108.63   
 IPE 360 63.600   0.462   3629.62   
   666.441   6.187   48567.82  
 
R 
R 14 144.541   0.022   174.67   
 R 17 212.453   0.048   378.55   
   356.994   0.070   553.21  
Acero 
laminado 
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2.1.2.6.- Medición de superficies 









IPE 600 2.056 261.978 538.627 
IPE 180 0.713 145.800 104.014 
IPE 300 1.186 129.600 153.680 
IPE 400 1.503 38.275 57.520 
IPE 450 1.641 27.188 44.621 
IPE 360 1.384 63.600 88.022 
R 
R 14 0.044 144.541 6.357 
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3.1.- Elementos de cimentación aislados 
3.1.1.- Descripción 
Referencias Geometría Armado 
N1, N3, N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, 
N28, N31 y N33 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 112.5 cm 
Ancho inicial Y: 217.5 cm 
Ancho final X: 112.5 cm 
Ancho final Y: 217.5 cm 
Ancho zapata X: 225.0 cm 
Ancho zapata Y: 435.0 cm 
Canto: 115.0 cm 
Sup X: 14Ø20c/30 
Sup Y: 7Ø20c/30 
Inf X: 14Ø20c/30 
Inf Y: 7Ø20c/30 
N48, N49, N50 y N51 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 190.0 cm 
Ancho inicial Y: 97.5 cm 
Ancho final X: 190.0 cm 
Ancho final Y: 97.5 cm 
Ancho zapata X: 380.0 cm 
Ancho zapata Y: 195.0 cm 
Canto: 100.0 cm 
Sup X: 15Ø12c/12.5 
Sup Y: 30Ø12c/12.5 
Inf X: 15Ø12c/12.5 
Inf Y: 30Ø12c/12.5 
N52, N53 y N54 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 167.5 cm 
Ancho inicial Y: 85.0 cm 
Ancho final X: 167.5 cm 
Ancho final Y: 85.0 cm 
Ancho zapata X: 335.0 cm 
Ancho zapata Y: 170.0 cm 
Canto: 90.0 cm 
Sup X: 7Ø16c/24 
Sup Y: 14Ø16c/24 
Inf X: 7Ø16c/24 
Inf Y: 14Ø16c/24 
N67 y N68 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 82.5 cm 
Ancho inicial Y: 152.5 cm 
Ancho final X: 82.5 cm 
Ancho final Y: 152.5 cm 
Ancho zapata X: 165.0 cm 
Ancho zapata Y: 305.0 cm 
Canto: 65.0 cm 
Sup X: 16Ø12c/19 
Sup Y: 8Ø12c/19 
Inf X: 16Ø12c/19 
Inf Y: 8Ø12c/19 
 
3.1.2.- Medición 
Referencias: N1, N3, N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, N28, 
 N31 y N33 
 B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø20  
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Referencias: N48, N49, N50 y N51  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø12  







































Referencias: N52, N53 y N54  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø16  







































Referencias: N67 y N68  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø12  
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: N1, N3, N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, N28, 
 N31 y N33 
  14x359.67 5035.38 14x11.26 14x0.98 
Referencias: N48, N49, N50 y N51 4x233.79   935.16 4x7.41 4x0.74 
Referencias: N52, N53 y N54  3x172.82  518.46 3x5.13 3x0.57 
Referencias: N67 y N68 2x101.73   203.46 2x3.27 2x0.50 




Dimensiones: 225 x 435 x 115 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 Xs:Ø20c/30 Ys:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 115 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 100 cm 
Calculado: 106 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
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     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N3 
Dimensiones: 225 x 435 x 115 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 Xs:Ø20c/30 Ys:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 115 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 100 cm 
Calculado: 106 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
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     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Dimensiones: 225 x 435 x 115 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 Xs:Ø20c/30 Ys:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 115 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 100 cm 
Calculado: 106 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
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     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N8 
Dimensiones: 225 x 435 x 115 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 Xs:Ø20c/30 Ys:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 115 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 100 cm 
Calculado: 106 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
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Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N11 
Dimensiones: 225 x 435 x 115 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 Xs:Ø20c/30 Ys:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 115 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 100 cm 
Calculado: 106 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
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     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
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     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 




Dimensiones: 225 x 435 x 115 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 Xs:Ø20c/30 Ys:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 115 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 100 cm 
Calculado: 106 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
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     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 Mínimo: 20 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N16 
Dimensiones: 225 x 435 x 115 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 Xs:Ø20c/30 Ys:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 115 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 100 cm 
Calculado: 106 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 Máximo: 30 cm 
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     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N18 
Dimensiones: 225 x 435 x 115 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 Xs:Ø20c/30 Ys:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 115 cm 
 
Cumple 
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Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 100 cm 
Calculado: 106 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
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     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 





Dimensiones: 225 x 435 x 115 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 Xs:Ø20c/30 Ys:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 115 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 100 cm 
Calculado: 106 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Jaime Echapare Lezaun _______________  __________________________ __  
 
 
Documento Nº2: ANEXO DE CÁLCULOS.                       Página 33 de 67       
 
 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N23 
Dimensiones: 225 x 435 x 115 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 Xs:Ø20c/30 Ys:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 115 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 100 cm 
Calculado: 106 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
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     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Dimensiones: 225 x 435 x 115 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 Xs:Ø20c/30 Ys:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 115 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 100 cm 
Calculado: 106 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
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     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 





Dimensiones: 225 x 435 x 115 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 Xs:Ø20c/30 Ys:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 115 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 100 cm 
Calculado: 106 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
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     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N31 
Dimensiones: 225 x 435 x 115 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 Xs:Ø20c/30 Ys:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 115 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 100 cm 
Calculado: 106 cm 
 
Cumple 
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Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
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     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N33 
Dimensiones: 225 x 435 x 115 
Armados: Xi:Ø20c/30 Yi:Ø20c/30 Xs:Ø20c/30 Ys:Ø20c/30 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 115 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 100 cm 
Calculado: 106 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
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     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 83 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 20 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 





Dimensiones: 380 x 195 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 80 cm 
Calculado: 93 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
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     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N49 
Dimensiones: 380 x 195 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
 
Cumple 
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Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 80 cm 
Calculado: 93 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Jaime Echapare Lezaun _______________  __________________________ __  
 
 
Documento Nº2: ANEXO DE CÁLCULOS.                       Página 43 de 67       
 
 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N50 
Dimensiones: 380 x 195 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 80 cm 
Calculado: 93 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N51 
Dimensiones: 380 x 195 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 80 cm 
Calculado: 93 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
Jaime Echapare Lezaun _______________  __________________________ __  
 
 
Documento Nº2: ANEXO DE CÁLCULOS.                       Página 45 de 67       
 
 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 12.5 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N52 
Dimensiones: 335 x 170 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 65 cm 
Calculado: 82 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
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Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N53 
Dimensiones: 335 x 170 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
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     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 65 cm 
Calculado: 82 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
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     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N54 
Dimensiones: 335 x 170 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 65 cm 
Calculado: 82 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
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     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N67 
Dimensiones: 165 x 305 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
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Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 23 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 23 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 71 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 71 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 23 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 23 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 71 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 71 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Dimensiones: 165 x 305 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
     -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 
     -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 




     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 23 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 23 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 71 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 71 cm 
 
Cumple 
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     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 23 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 23 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 71 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 71 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
 
     -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
     -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 




Referencias Geometría Armado 
C.1 [N53-N52] y C.1 [N54-N53] 
Ancho: 40.0 cm 




C.1 [N52-N3], C.1 [N68-N21], C.1 [N50-N31], C.1 [N48-N33], C.1 
[N67-N23], C.1 [N54-N1], C.1 [N49-N28] y C.1 [N51-N26] 
Ancho: 40.0 cm 




C.1 [N18-N13] y C.1 [N16-N11] 
Ancho: 40.0 cm 




C [N3-N8], C [N18-N23], C [N23-N28], C [N28-N33], C [N26-N21], 
C [N21-N16], C [N11-N6], C [N6-N1] y C [N26-N31] 
Ancho: 40.0 cm 





Ancho: 40.0 cm 





Ancho: 40.0 cm 






Referencias: C.1 [N53-N52] y C.1 [N54-N53]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
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Referencias: C.1 [N52-N3], C.1 [N68-N21], C.1 [N50-N31], C.1 [N48-N33], 
 C.1 [N67-N23], C.1 [N54-N1], C.1 [N49-N28] y C.1 [N51-N26] 
 B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: C.1 [N18-N13] y C.1 [N16-N11]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencias: C [N3-N8], C [N18-N23], C [N23-N28], C [N28-N33], 
 C [N26-N21], C [N21-N16], C [N11-N6], C [N6-N1] y C [N26-N31] 
 B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
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Referencia: C [N8-N13]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Referencia: C [N48-N50]  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  





































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: C.1 [N53-N52] y C.1 [N54-N53] 2x6.93 2x20.70 55.26 2x0.53 2x0.13 
Referencias: C.1 [N52-N3], C.1 [N68-N21], C.1 [N50-N31], C.1 [N48-N33], 
 C.1 [N67-N23], C.1 [N54-N1], C.1 [N49-N28] y C.1 [N51-N26] 
8x5.77 8x23.06 230.64 8x0.41 8x0.10 
Referencias: C.1 [N18-N13] y C.1 [N16-N11] 2x12.13 2x32.82 89.90 2x0.94 2x0.23 
Referencias: C [N3-N8], C [N18-N23], C [N23-N28], C [N28-N33], 
 C [N26-N21], C [N21-N16], C [N11-N6], C [N6-N1] y C [N26-N31] 
9x12.12 9x31.68 394.20 9x0.94 9x0.23 
Referencia: C [N8-N13] 12.12 34.06 46.18 0.94 0.23 
Referencia: C [N48-N50] 16.17 39.09 55.26 1.29 0.32 
Totales 221.65 649.79 871.44 16.87 4.22 
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Referencia: C.1 [N53-N52] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N54-N53] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
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     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N52-N3] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2Ø12  
-Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N68-N21] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N50-N31] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N48-N33] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
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Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N67-N23] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N54-N1] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2Ø12  
-Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N49-N28] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [N51-N26] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N18-N13] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N16-N11] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N3-N8] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2Ø12  
-Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
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Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N8-N13] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2Ø12  
-Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N18-N23] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N23-N28] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N28-N33] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
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Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N48-N50] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N26-N21] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N21-N16] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2Ø12  
-Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2Ø12  
-Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [N26-N31] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2Ø12  -Armadura inferior: 2Ø12  -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
     Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08  
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -Sin cortantes: 
 
 
     Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08  
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
     -Armadura superior: 
 
 Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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1 DISPOSICIONES GENERALES. 
 
1.1 - Naturaleza y objeto del pliego general de condiciones. 
 
El presente Pliego General de Condiciones y Pliego de Condiciones particulares del Proyecto, 
conjuntamente con los otros documentos forman el Proyecto de ingeniería, y tienen por 
finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, 
precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la 
legislación aplicable a la administración, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos 
y encargados, al ingeniero, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes 
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 
1.2 Documentación del contrato de obra. 
 
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en 
cuanto al valor de sus especificaciones en cados de omisión o aparente contradicción: 
 
1. Las condiciones fiadas en el propio documento de contrato administrativo. 
2. El pliego de condiciones particulares. 
3. El presente pliego general de condiciones. 
4. El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos y presupuestos). 
 
El presente proyecto en cumplimiento del artículo 58 del reglamento general de contratación 
del estado, se refiere a una obra completa, siendo por tanto susceptible de ser entregada al 
uso a que se destina una vez finalizada la misma. 
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Las ordenes e instrucciones de la dirección facultativa de las obras se incorporarán al 
proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 
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2 Disposiciones facultativas. 
 
2.1 Delimitación general de funciones técnica. 
 
2.1.1 El ingeniero director. 
 
Corresponde al ingeniero director: 
 
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del 
suelo. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones 
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución de ingeniería. 
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 
promotor en el acto de la recepción. 
f) Prepara la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del ingeniero, 
el certificado final de la misma. 
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2.1.2 El constructor. 
 
Corresponde al constructor. 
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen 
y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la 
obra. 
b) Elaborar, cuando se requiera, el plan de seguridad e higiene de la obra en aplicación 
del estudio correspondiente y dispones en todo cado la ejecución de las medadas 
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo, en concordancia con las previstas en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. 9-371. 
c) Suscribir con el ingeniero, el acta de replanteo de la obra. 
d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas. 
e) Asegura la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 
que se utilicen comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa 
propia o por prescripción del ingeniero, los suministros o prefabricados que no 
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación, y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se 
practiquen en el mismo. 
f) Custodiar el libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 
g) Facilitar al ingeniero, con antelación suficiente los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 
2.2 Obligaciones del constructor o contratista. 
 
2.2.1 Verificación de los documentos del proyecto. 
 
Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignara por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 
contratada o, en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes. 
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El contratista se sujetará a las leyes, reglamentos y ordenes vigentes, así como a las que se 
dicten durante la ejecución de la obra. 
2.2.2 Plan de seguridad e higiene. 
 
El constructor, a la visa del proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, el estudio de 
seguridad e higiene, presentará el plan de seguridad e higiene de la obra a la aprobación del 
ingeniero técnico de la dirección facultativa. 
2.2.3 Oficina en la obra. 
 
El constructor habilitara en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá 
siempre el contratista a disposición de la dirección facultativa: 
1. El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 
redacte el ingeniero. 
2. La licencia de obras. 
3. El libro de órdenes y asistencias. 
4. El plan de seguridad e higiene. 
5. El libro de incidencias. 
6. El reglamento y ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo. 
La documentación de los seguros mencionados en el apartado 2.2.3 dispondrá además 
el constructor de una oficina para la dirección facultativa, convenientemente 
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la 
jornada. 
 
2.2.4 Representación del contratista. 
 
El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 
delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de jefe de la misma, con dedicación plena y 
con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan 
a la contrata. 
Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el apartado 2.1.3. 
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El pliego de condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que 
el constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 
comprometido. 
El incumplimiento de esta obligación, en general, la falta de cualificación suficiente por parte 
del personal según la naturaleza de los trabajos, facultara al ingeniero para ordenar la 
paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 
2.2.5 Presencia del constructor en la obra. 
 
El jefe de la obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante 
la jornada legal de trabajo y acompañará al ingeniero, en las visitas que hagan a las obras, 
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 
necesarios y suministrándoles los datos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
2.2.6 Trabajos no estipulados expresamente. 
 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos 
del proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
ingeniero dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada 
unidad de obra y tipo de ejecución. El contratisra, de acuerdo con la dirección facultativa, 
entregara en el acto de a recepción provisional, los planos de todas las instalaciones 
ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado. 
El contratista, se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que 
preceptivamente tienen que expedir las delegaciones provinciales de industria, sanidad, etc., 
y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones. 
Son también por cuenta del contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, 
alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 
2.2.7 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los 
documentos del proyecto. 
 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptor de los pliegos de condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las ordenes e instrucciones correspondientes se 
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comunicarán precisamente por escrito al constructor estando este obligado a su vez a 
devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie 
de todas las ordenes, avisos o instrucciones que reciba, del ingeniero. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por estos crea oportuno 
hacer el constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien 
la hubiera dictado, el cual dará al constructor, el correspondiente recibo, si este lo solicitase. 
El constructor podrá requerir del ingeniero, según sus respectivos cometidos, las 
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 
 
2.2.8 Recusación por el contratista del personal nombrado por el 
ingeniero. 
 
El constructor no podrá recusar a los ingenieros, o personal encargado por estos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos 
para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de estos, procederá de acuerdo con lo estipulado en 
el artículo precedente, pero sí que por esta caída puedan interrumpirse ni perturbarse la 





2.2.9 Faltas de personal. 
 
El ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir 
la contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de a 
perturbación. 
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El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares 
y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la obra. 
 
2.3 Prescripciones generales relativas a los trabajos, a los 
materiales y a los medios auxiliares. 
 
2.3.1 Caminos y accesos. 
 
El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de 
esta. 
El ingeniero podrá exigir su modificación o mejora. Así mismo el constructor se obligará a la 
colocación en lugar visible, a la entrada de la obra, de un cartel exento de panel metálico 
sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos técnicos competentes, que deberá ser 




El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalado las 
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos 
trabajos se consideran a cargo del contratista e incluidos en su oferta. El constructor 
someterá el replanteo a la aprobación del ingeniero de un plano que deberá ser aprobada 
por el ingeniero siendo responsabilidad del constructor la omisión de este trámite. 
2.3.3 Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos. 
 
El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de condiciones 
particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos 
parciales en aquellos señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al ingeniero del comienzo 
de los trabajos al menos con tres días de antelación. 
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2.3.4 Orden de los trabajos. 
 
En general, l determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos 
casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime convenientemente su variación la 
dirección facultativa. 
2.3.5 Facilidades para otros contratistas. 
 
De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general deberá dar 
todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que el sean encomendados 
a todos los demás contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar entre contratistas por utilización de medios 
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
Eb caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección facultativa. 
 
2.3.6 Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza 
mayor. 
 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no 
se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el ingeniero 
en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 
El constructor está obligado a realizar con personal y sus materiales cuanto la dirección de 
las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de 
carácter urgente. 
 
2.3.7 Prorroga por causa de fuerza mayor. 
 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese 
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los 
plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la 
contrata, previo informe favorable del Ingeniero. Para ello, el Constructor expondrá, en 
escrito dirigido al Ingeniero, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el 
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retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la 
prórroga que por dicha causa solicita.
Jaime Echapare Lezaun ____________  _______________________ __  
 
 





2.3.8 Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la 
obra. 
 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción 
del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
2.3.9 Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 
 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por 
escrito entreguen el Ingeniero al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de 
conformidad con lo especificado en el apartado 2.2.6 
2.3.10 Obras ocultas. 
 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del 
edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; este 
documento se extenderá por triplicado, entregándose: uno, al Ingeniero y el segundo, al 
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las 
mediciones. 
 
2.3.11 Trabajos defectuosos. 
 
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las Pliego 
de Condiciones Técnicas particulares y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados 
de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 
existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 
aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Ingeniero 
ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales 
de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Jaime Echapare Lezaun ____________  _______________________ __  
 
 




Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero advierta vicios o defectos en 
los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y 
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta 
no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la 
cuestión ante el Ingeniero de la obra, quien resolverá. 
 
 
2.3.12 Vicios ocultos. 
 
Si el Ingeniero tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los 
trabajos que suponga defectuosos, dado cuenta de la circunstancia al Ingeniero. Los gastos 
que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente. 
 
2.3.13 Procedencia de los materiales y los aparatos. 
 
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos 
que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 
preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al 
Ingeniero una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen 
todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
2.3.14 Presentación de muestras. 
 
A petición del Ingeniero, el Constructor le, presentará las muestras de los materiales siempre 
con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
2.3.15 Materiales no utilizables. 
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El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean 
utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 
 
Pliego de Condiciones particular vigente en la obra. 
 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene 
el Ingeniero. 
2.3.16 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos. 
 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras, será de cuenta de la contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
2.3.17 Limpieza de las obras. 
 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales 
que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean 
necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
2.3.18 Obras sin prescripciones. 
 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de 
la buena construcción. 
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2.4 Recepciones de edificios y obras anejas. 
 
 
2.4.1 Recepción provisional. 
 
Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Ingeniero a la Propiedad la proximidad 
de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. Esta se 
realizará con la intervención de un Funcionario Técnico designado por la Administración 
Contratante, del Constructor, del Ingeniero. Se convocará también a los restantes técnicos 
que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales 
o unidades especializadas. 
Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a 
correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, 
los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente certificado final de 
obra. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se dará 
al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un 
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de 
proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con perdida de 
la fianza. 
Al realizarse la recepción provisional de las obras, deberá presentar el Contratista las 
pertinentes autorizaciones de los Organismos Oficiales de la Provincia, para el uso y puesta 
en servicio de las instalaciones que así lo requiera. No se efectuará esa Recepción Provisional, 
ni como es lógico la Definitiva, si no se cumple este requisito. 
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2.4.2 Documentación final de la obra. 
 
El Ingeniero Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 
especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente y, si se trata de viviendas, 
con lo que se establece en los párrafos 2,3,4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 
515/1989, de 21 de abril. 
 
2.4.3 Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la 
obra. 
 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Ingeniero a su 
medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. 
 
Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Ingeniero con su 
firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida 
en concepto de fianza. 
2.4.4 Plazo de garantía. 
 
El plazo de garantía será de un año, y durante este período el Contratista corregirá los defectos 
observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se 
produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en 
caso de resistencia dichas obras por la Administración con cargo a la fianza. 
El Contratista garantiza a la Administración contra toda reclamación de tercera persona, 
derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales 
relacionadas con la obra. Una vez aprobada la Recepción y Liquidación Definitiva de las obras, 
la Administración tomará acuerdo respecto a la fianza   por el Contratista. 
Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción, de los cuales 
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responderá durante los siguientes quince años. Transcurrido este plazo quedará totalmente 
extinguida la responsabilidad. 
 
 
2.4.5 Conversación de las obras recibidas provisionalmente. 
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisionales y definitivas, correrán a cargo del Contratista. 
Por lo tanto el Contratista durante este año de garantía será el conservador del edificio, donde 
tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan 
presentase, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad antes de la 
Recepción Definitiva. 
 
2.4.6 Recepción definitiva. 
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual 
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la 
obligación del Constructor de reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes a la norma 
conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que 
pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
2.4.7 Prórroga del plazo de garantía. 
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta 
en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Ingeniero Director 
marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, 
de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
2.4.8 Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida. 
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que 
se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, instalaciones, 
etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de 
ser reanudadas por otra empresa. 
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Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos en el apartado 2.3.18. Transcurrido los apartados 2.4.4. y 2.4.5 de este Pliego. 
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, se 
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3 Condiciones económicas. 
 
3.1 Principio general. 
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 




3.2.1 Descomposición de los precios unitarios. 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente 
en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección 
de accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 
obras. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaría, instalaciones, sistemas y 
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 Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal 
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
 Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 
costes directos e indirectos (este porcentaje se establece un 9 por 100). 
 Beneficio industrial: 
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 8 por 100 sobre la suma de las 
anteriores partidas. 
 Precio de Ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material al resultado obtenido por la suma de los 
anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
 Precio de Contrata: 
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos 
Generales y el Beneficio Industrial. El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
3.2.2 Precio de contrata importe de contrata. 
 
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualesquiera se 
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste 
total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento 
(%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio 
se estima normalmente, en 8 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca 
otro distinto. 
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3.2.3 Precios contradictorios. 
 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Ingeniero 
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el 
Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco 
de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato. 
3.2.4 Reclamaciones de aumentos de precios por causas diversas. 
 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento 
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 
3.2.5 Formas tradicionales de medir o de aplicar precios. 
 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la 
aplicación de los precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo 
previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al 
Pliego General de Condiciones particulares. 
Jaime Echapare Lezaun ____________  _______________________ __  
 
 




3.2.6 De la revisión de los precios contratados. 
 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto 
que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo 
con el Calendario, un montante superior al tres por 100 (3%) del importe total del 
presupuesto de Contrato. 
 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones 
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC 
superior al 3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 
Calendario de la oferta. 
 
3.2.7 Acopio de materiales. 
 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 
Propiedad ordena por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad 
de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 
 
 
3.3 Valoración y abono de los trabajos. 
 
3.3.1 Forma de abono de las obras. 
 
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego 
Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 
podrá efectuar de las siguientes formas: 
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Previa mediación y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio 
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el 
importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a 
los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y 
valoración de las diversas unidades. 
3.3.2 Relaciones valoradas y certificadas. 
 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones 
Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras 
ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Ingeniero.
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Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones prestablecidas, se valorará aplicando el 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeras 
correspondiente a cada unidad de la obra los precios señalados en el presupuesto para cada 
una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Condiciones 
económicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y 
especiales, etc. 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, 
se le facilitarán por el Ingeniero los datos correspondientes de la relación valorada, 
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a 
partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos 
firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones 
que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Ingeniero-
Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta 
al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario 
contra la resolución del Ingeniero-Director en la forma prevenida de los "Pliegos Generales de 
Condiciones Facultativas y Legales". 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Ingeniero-Director la certificación de las obras ejecutadas. 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 
prestablecido. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En caso de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán al origen. 
3.3.3 Mejoras de obras libremente ejecutadas. 
 
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero-Director, emplease materiales 
de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o 
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con 
mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin 
pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero-Director, no 
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tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso 
de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o 
adjudicada. 
3.3.4 Abono de trabajos presupuestados con partida alzada. 
 
Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente 
en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo 
con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 
aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 
precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 
similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 
partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en 
el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe 
justificarse, en cuyo caso, el Ingeniero-Director indicará al Contratista y con 
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar 
dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los 
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, 
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos 
partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el 
Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y 
Beneficio Industrial del Contratista. 
3.3.5 Abono de agotamientos y otros trabajos especiales. 
 
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos inyecciones u otra clase de trabajos de 
cualquiera índole especial u ordinaria, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de 
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, siempre que la Dirección lo considerará 
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Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe, 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Ingeniero-Director, 
en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 
3.3.7 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantías. 
 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo y el 
Ingeniero- Directo exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados 
a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido 
en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos 
precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso 
contrario, se aplicarán estos últimos. 
 
2. Se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el 
Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
 
 
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al Contratista. 
3.4 De las indemnizaciones mutuas. 
 
3.4.1 Importe de la indemnización por retraso no justificado en el 
plazo de terminación de las obras. 
 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (0/00) del 
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir 
del día de terminación fijado en el Calendario de obra. Las sumas resultantes se descontarán 
y retendrán con cargo a la fianza. 
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3.4.2 Demora de los pagos. 
 
Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos, 
cuando el Contratista no justifique que en la fecha de presupuesto correspondiente al plazo 




3.5.1 Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios. 
 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el ingeniero- Director haya 
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero-Director ordene, también por escrito, la 
ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de 
su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, 
los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas 
estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero-Director introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
 
3.5.2 Unidades de obra defectuosas pero aceptables. 
 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio 
del Ingeniero-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de 
oír al 
Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando 
dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, 
sin exceder de dicho plazo. 
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3.5.3 Seguro de las obras. 
 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor 
que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en 
el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se 
abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad 
al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En 
ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario 
podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de  reconstrucción de la parte 
siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista 
pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, 
etc.; y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro 
y que no se hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización 
abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, 
que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero-Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser 
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte 
del edificio afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros los pondrá el 
Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su 
previa conformidad o reparos. 
 
3.5.4 Conservación de la obra. 
 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el 
plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes 
de la recepción definitiva, el Ingeniero-Director en representación del Propietario, podrá 
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que 
fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el 
caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que 
el Ingeniero-Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio 
corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, 
muebles etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese 
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preciso ejecutar. En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar 








3.5.5 Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario. 
 
Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización 
del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación 
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto 
estado de conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por 
esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o edificaciones, no 
hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa 
de aquél y con cargo a la fianza. 
 
3.5.6 Seguro de responsabilidad civil. 
 
El Contratista deberá tener contratado un Seguro por Responsabilidad Civil de daños a terceros por 
causa de esta obra, sus instalaciones o maquinaria, cuyo importe mínimo por siniestro será de un 
millón doscientos mil euros (1.200.000). La propuesta de póliza con los riesgos asegurados, la 
presentará el contratista a la propiedad para su conformidad. 
 
3.6 Cargos al contratista. 
 
3.6.1 Autorización y licencias. 
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El contratista se compromete a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que 
expedir las Direcciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc. y autoridades locales, para la 
puesta en servicio de las referidas instalaciones. 
Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, 
alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 
3.6.2 Conservación durante el plazo de garantía. 
 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo 
de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la 
recepción definitiva, el Ingeniero-Director, en representación del Propietario, podrá disponer 
todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese 
menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras como en el 
caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que 
el Ingeniero-Director fije. Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que 
la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y 
limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. En todo caso, ocupado o no el edificio, 
está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente Pliego de Condiciones. 
 
3.6.3 Normas de aplicación. 
 
Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y en especial sobre las 
condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en obra, así como la ejecución de cada 
unidad de obra y las normas para su medición y valoración, regirá el Código Técnico de la Edificación 
constituido por orden de preferencia: 
 Reales Decretos 
 Instrucciones Técnicas de obligado cumplimiento. 
 Órdenes y Reglamentos que los afectan. 
 Normas UNE. 
 Normas DIN. 
 Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960. 
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1 Pliego de condiciones técnicas 
particulares. 
 
1.1. Calidad de los materiales. 
 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
1.2. Pruebas de ensayos de materiales. 
 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por 
la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones 
exigidas por la buena práctica de la construcción. 
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1.3. Materiales no consignados en proyecto. 
 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán 
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el 
contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
1.4. Condiciones generales de ejecución. 
 
Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 
arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, 
y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no 
pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada 
ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y 
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2. Condiciones que han de cumplir lo materiales. 
 




Generalidades: La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan 
garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 
características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Como 
áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado 
por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un 
laboratorio oficial. En cualquier caso, cumplirá las condiciones de la EHE. Cuando no se tengan 
antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras 
aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de 
identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según 
convengan a cada caso. 
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En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son 
estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta 
comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o "árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 
mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por "grava" o "árido grueso" el que resulta detenido 
por dicho tamiz; y por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no hay lugar a 
confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava 
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
Limitación de tamaño: Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE. 
2.1.2. Agua para amasado. 
 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
 Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
 Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.),según NORMA
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 Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr./l.) según 
ensayo de NORMA 7131:58. 
 Ión cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./l., según NORMA 
UNE 7178:60. 
 Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 
gr./l.). (UNE 7235). 
 Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 
7132:58. 
 Demás prescripciones de la EHE. 
2.1.3. Aditivos. 
 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o 
líquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o 
mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, 
endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. Se establecen los siguientes límites: 
 Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 
dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con 
temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 
 Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la 
disminución de residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea 
inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será 
mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 
 En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del 
peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 




Se entiende como tal, un aglomerante hidráulico, que responda a alguna de las definiciones 
del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 
16.01.04. 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la 
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no 
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podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. Se 
exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que 
los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán 
retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados 
en el citado "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes 
Hidráulicos". Se realizarán en laboratorios homologados. 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 
2.2 Acero. 
 
2.2.1. Acero de alta adherencia en redondos para armadura. 
 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID 
homologado por el M.O.P.U. Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales 
indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, 
sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
El módulo de elasticidad será igual o mayor a dos millones cien mil kilogramos por 
centímetro cuadrado (2.100.000 kg/cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión 
capa de producir una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 
2.2.2. Acero laminado. 
 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la 
norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para 
construcciones metálicas de uso general), también se podrán utilizar los aceros establecidos 
por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, 
acabados en relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío. 
En cualquier caso, se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE- A, 
Seguridad Estructural Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles 
para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de 
sección superiores al cinco por ciento (5%). 
Estructuras de acero laminado. Condiciones previas: 
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 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas 
 
Ejecución 
 Limpieza de restos de hormigón, etc. de las superficies donde se procede al trazado de 
replanteos y soldadura de arranques. 
 Trazado de ejes de replanteo. 
 Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su 
estabilidad durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas 
para el corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas. 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición 
de las piezas 
 Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano. 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 
 
2.2. Materiales de cubierta. 
 
Para cubiertas galvanizadas, los elementos a emplear en obra serán a base de chapas finas 
o paneles formados por doble hoja de chapa con interposición de aislamiento, de acero 
galvanizado sobre faldones de cubierta, en los que la propia chapa proporcione la 
estanqueidad. Dichas chapas serán de espesor mínimo de 0.6 mm con un recubrimiento 
mínimo de galvanizado zz-275 según UNE 36.130. 
Las chapas o paneles podrán llevar una protección adicional sobre el galvanizado a base de 
pinturas, plásticos u otros tratamientos homologados. 
En zonas lluviosas de fuertes vientos o que se prevean grandes y periódicas acumulaciones 
de nieve se reforzará la estanqueidad de los solapes y juntas mediante sellado. 
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No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos 
con productos ácidos o alcalinos, o con metales (excepto aluminio) que puedan formar pares 
galvánicos que produzcan la corrosión del acero. 
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Los accesorios de fijación serán de iguales características de los indicados para cubiertas de 
fibrocemento. 
En tejados de aleaciones ligeras los elementos a emplear en obra, serán a base de chapas 
lisas o conformadas de aleaciones ligeras (aluminio-manganeso), sobre planos de cubierta 
con inclinación no menor de 5 grados ni mayor de 30 grados y de espesores mínimos de 0.5 
mm o de 0.7 mm según sean lisas o conformadas. Aunque las aleaciones empleadas en este 
tipo de cubiertas no precisen una protección específica contra la corrosión, las chapas podrán 
llevar una protección anódica incolora o coloreada de espesor variable según la agresividad 
del ambiente. 
En zonas lluviosa de fuertes vientos se reforzará la estanqueidad de los solapes mediante 
sellado. 
2.3. Carpintería metálica. 
 
2.3.1. Ventanas y puertas. 
 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de 
doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni 
curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
2.3.2. Pintura plástica. 
 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están 
constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 
Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
 Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
 Fijeza en su tinta. 
 Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
 Ser inalterables a la acción de los aceites y de otros colores. 
 Insolubilidad en el agua. 
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
 Ser inalterables por la acción del aire. 
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 Conservar la fijeza de los colores. 
 Transparencia y color perfectos. 
 Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin 
posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que, al usarlo, deje manchas o 






Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales 
plásticos que dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 
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3. Prescripción en cuanto a ejecución por unidades de obra. 
 
3.1. Movimientos de tierra. 
 
3.1.1. Explanación y préstamos. 
 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así 
como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes, dimensiones y demás información 
contenida en los planos. La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se 
hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de 
superficies erosionables. 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra 
 
vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y 
se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar o vertedero, si no 
tuvieran aplicación dentro de la obra. 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante 
las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje. 
El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuarán con las precauciones necesarias, para 
evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia 
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el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado 
destinadas a permanecer en su sitio. 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una 
profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 
cm. Por debajo de la superficie natural del terreno. 
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material 
análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 
No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a 
tres metros. 
La ejecución de estos trabajos se realizará produciendo las menores molestias posibles a las 
zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
 
 
3.1.2.  Excavación en zanjas y pozos. 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las 
obras de fábrica y estructuras y sus cimentaciones, comprender zanjas de drenaje u otras análogas. 
Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, 
a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni renovará sin autorización. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una 
superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa 
podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin 
de conseguir una cimentación satisfactoria. 
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de 
nivel, siempre fuera del área de excavación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, 
aunque sea distinta a la del Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las 
excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección 
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superficial del terreno que considere necesarios, a fin de impedir desprendimientos, 
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño personas o a las obras, aunque tales 
medios no estuvieran definidos en el Proyecto o no hubiesen sido ordenados por la Dirección 
Facultativa. 
La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. Se adoptarán por la Contrata todas 
las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma, la zona de 
excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe 
que sean necesarios. 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los 
taludes, las paredes o el fondo de la excavación de la zanja. El fondo de 
la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado 
o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se 
limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón. La separación 
entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja en 
ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca 
permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión 
general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las 
medidas pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán 
las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, 
cerramientos y demás medidas de protección. 
Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno 
posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja y a una separación del 
borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres caminos, aceras, cunetas, acequias y 
demás pasos y servicios existentes. 
La excavación en zanjas o pozos, se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente excavados, medidos 
por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los 
datos finales, tomados inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
3.1.3. Preparación de cimentaciones. 
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Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de 
excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios 
disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del 
dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 
El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir 
la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la 
desecación por oreo o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal 
viva, etc.). 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la 
compactación mecánica de la tongada. Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción 
de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible el 
tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se 
concentren rodadas en superficie. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el 
desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material 
inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el 
terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno. 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o 
subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de 
comenzar la ejecución. Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, 
se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que 
el humedecimiento sea uniforme. 
El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida 
y no antes de los 21 días si es de hormigón. Después de haber llovido no se extenderá una 
nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará 
añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 
adecuada. 
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Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, 
sin que existan encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2 ºC. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados 
medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse 
los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
3.2. Hormigones. 
 
3.2.1. Dosificación de hormigones. 
 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de 
agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en 
cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 
 
3.2.2. Fabricación de hormigones. 
 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones 
generales de la Instrucción de hormigón estructural (EHE). Real Decreto 996/1999, de 11 de 
junio, del Ministerio de Fomento. Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse 
automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás 
para la fabricación y puesta en obra del hormigón, habrán de someterse a lo indicado. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el 
cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido 
total. 
En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el 
cono de Abrams. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 
componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 
 
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la 
velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca 
deberán sobrepasarse. 
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Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una 
parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este 
elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a 
la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento e  que el cemento y 
los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la 
hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado 
parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
 
3.2.3. Mezcla en obra. 
 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla 
en central. 
            3.2.4. Transporte de hormigón. 
 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún 
caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o 
presenten cualquier otra alteración. 
Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, 
que favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte 
a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
3.2.5. Puesta en obra del hormigón. 
 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del 
hormigón, su puesta en obra y su compactación. No se permitirá el vertido libre del hormigón 
desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran 
distancia, distribuirlo con rastrillo o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofrados. 
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad 
de acero y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las 
armaduras. 
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En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su 
espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura 
y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la 
lechada escurra a lo largo del encofrado. 
3.2.6. Compactación del hormigón. 
 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán 
siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan 
segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en 
la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos 
transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y 
retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se 
superen los 10 cm/seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia 
entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm, y será la adecuada para 
producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible 
vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. 
de la pared del encofrado. 
3.2.7. Curado de hormigón. 
 
Durante el primer periodo de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado 
según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas 
tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del 
elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus 
superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante tres días 
si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el 
caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
3.2.8. Juntas de hormigón. 
 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo 
especificado en los planos.
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Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales 
a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión o donde sus efectos sean menos 
perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante 
algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales 
juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya 
quedado suelto y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su 
superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las 
juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
3.2.9. Limitaciones de ejecución. 
 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las 
medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o 
lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y 
continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 
 Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
 Colocación de armaduras. 
 Limpieza y humedecido de los encofrados. 
 
Durante el hormigonado: 
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de 
bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se 
realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados 
experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se 
mantenga el recubrimiento adecuado. Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura 
descienda de 0ºC o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales 
para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
No se dejarán juntas horizontales, pero, si a pesar de todo se produjesen, se proceder a la 
limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico 
en cemento y hormigonado seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48h.
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 se tratará la junta con resinas epoxi. No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance 
un 70% de su resistencia Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 
días y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la 
D.F. El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo 
entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no 
necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el 
Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de 
soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, 
incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las 
diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el 
encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro 
cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de 




3.3.1. Dosificación de morteros. 
 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándos cual ha de 
emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
3.3.2. Fabricación de morteros. 
 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la 
forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme 
sin palomillas ni grumos. 
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades 
a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se 
medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u 
obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
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3.4. Armaduras y acero. 
 
3.4.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 
 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos de la Instrucción de 





Siempre que sea físicamente posible, se empleará la soldadura de arco automático (unión 
Melt) reservándose la semiautomática y manual solamente para el resto de casos. Todos los 
cordones se ejecutarán sin unión en sentido longitudinal si bien se podrán realizar de una o 
más pasadas si así fuese preciso. Toda la soldadura manual deberá ejecutarse por soldadores 
homologados. 
En la soldadura realizada con automática deberá cuidarse al máximo la preparación de bordes 
y regulación y puesta a punto de la máquina. 
Los cordones a tope se realizarán en posición horizontal. 
Los cordones en ángulo se realizarán en posición horizontal. 
Para comienzo y fin del cordón deberán soldarse unos suplementos de modo que el proceso 
de soldadura comience antes y acabe después de unidas las partes útiles, evitándose de este 
modo la formación de cráteres iniciales y finales. 
En todo caso, siguiendo la buena práctica de la soldadura y tratando de evitar concentraciones 
de esfuerzos y conseguir máxima penetración, los cordones de las soldaduras en ángulo serán 
cóncavos respecto al eje de intersección de las chapas a unir. 
Como máximo podrá ser plana la superficie exterior de la soldadura. No se admitirán 
depósitos que produzcan mordeduras. 
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En la soldadura que se vaya a dar más de una pasada deberá eliminarse previamente toda la 
cascarilla depositada anteriormente; para ello se llegará a emplear la piedra esmeril, 




Los tornillos a emplear cumplirán con las especificaciones de la CTE-DB-A y la espiga no 
roscada no será menor que el espesor de la unión más 1 mm, sin alcanzar la superficie exterior 
de la arandela. 
En las uniones con tornillos ordinarios, los asientos de las cabezas y tuercas estarán 
perfectamente planos y limpios. En todo caso se emplearán arandelas bajo la tuerca. 
Si los perfiles a unir son de cara inclinada, se emplearán arandelas de espesor variable, con la 
cara exterior normal al eje del tornillo. 
Los tornillos de alta resistencia cumplirán las especificaciones de la CTE-DB-A. 
Las superficies de las piezas de contacto deberán estar perfectamente limpias de suciedad, 
herrumbre, grasa o pintura. 
Las tuercas se apretarán con el paso nominal correspondiente. Deberá quedar por lo menos 
un filete fuera de la tuerca después de apretarla. 
En las uniones con tornillos de alta resistencia, las superficies de las piezas a unir deberán 
estar perfectamente planas, y se efectuará un decapado con soplete o chorro de arena. Se 
colocará la arandela correspondiente bajo la cabeza y bajo la tuerca. El apriete se hará con 
llaves taradas de forma que se comience por los tornillos del centro de la unión y con un 
momento torsor del 80 % del especificado en la Norma para completar el apriete en una 
segunda vuelta. 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo 
con la norma UNE-EN 287-1:1992, y si realizan tareas de coordinación de soldeo, tener 
experiencia previa en el tipo de operación que supervisa. 
3.4.4. Medición y abono. 
 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg realmente 
empleados, deducidos de los planos de ejecución por medición de su longitud, añadiendo la 
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longitud de los solapes de empalme medida en obra y aplicando los pesos unitarios 
correspondientes a los distintos diámetros empleados. 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante 
de la medición efectuada en el plano sin solapes. El precio comprenderá a la adquisición, los 
transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras 
si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra (incluido 
el alambre para ataduras y separadores), la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones 
y medios auxiliares sean necesarios. 
3.5. Cubiertas. 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según 
el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus características propias, 
cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 
Condiciones previas: 
 Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada. 
 Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales. 
 Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
 Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
4.  
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, 
abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto 
para la formación de pendientes como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, 
la aplicación de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, 
etc. 
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán 
refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto se dispondrán éstas 
en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de éstas desde el último 
forjado hasta la superficie exterior. 
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria 
para evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y la zona 
pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 
metros entre sí. 
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose 
un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 
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cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana 
impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe 
solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se 
comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, 
dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.
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La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su 
proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en 
condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la 




El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal con perfecta alineación 
de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado 
en cualquier dirección, no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en 
caso de ser éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al 
solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado 
realmente ejecutada. 
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El precio 
comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios 
para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este 
Pliego. 
3.7. Instalaciones auxiliares y control de obra. 
 
3.7.1. Instalaciones auxiliares y precauciones a tomar durante la 
construcción. 
 
La ejecución de las obras figuradas en el presente Proyecto, requerirán las siguientes 
instalaciones auxiliares: 
 Caseta de comedor y vestuario de personal, según dispone la Ordenanza de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, cuando las características e importancia de las obras así lo 
requieran. 
 Redes y lonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los 
operarios y transeúntes.
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 Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los 
trabajos de este tipo. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra sean las previstas en la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. de 9 de Marzo de 1971, 
así como el Real Decreto 1627/1997 del 24-Oct-97 por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras en construcción. B.O.E. n° 256, 25-Oct-97. 
3.7.2. Control de la obra. 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartado y los que en cada momento 
dictamine la dirección facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la 
"Instrucción EHE" para el proyecto y ejecución de obras de hormigón. El control de la obra 
será de nivel normal. 
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Código. Unidad. Descripción.  Cantidad.   Precio.(€/m²)   Total(€)  
1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno    
  
Desbroce y limpieza del terreno, 
hasta una profundidad mínima de 25 
cm, con medios mecánicos, retirada 
de los materiales excavados y carga 




                 
0,79€  
       
2.686,00€  
1.2 m² Excavación de zanjas y pozos.    
  
Excavación en zanjas para 
cimentaciones en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados 
y carga a camión. 
 
235,00 
              
25,20€  
       
5.922,00€  
1.3 m² Encachado en caja para base solera.    
  
Encachado de 20 cm en caja para 
base de solera, con aporte de grava 
de cantera de piedra caliza, Ø40/70 
mm, y compactación mediante 
equipo manual con bandeja vibrante 
 
1078,00 
                 
9,52€  
     
10.262,56€  
1.4 m² Solera de hormigón.    
  
Solera de hormigón en masa de 10 
cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en 
central y vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual, con 
juntas de retracción. 
 
1078,00 
              
13,42€  
     
14.466,76€  
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Capítulo 2:   Cimentación    
      
Código. Unidad. Descripción. Cantidad. Precio.(€/m2)   Total(€)  
2.1 m3 Capa de hormigón de limpieza    
  
Capa de hormigón de limpieza HL-
150/B/20, fabricado en central y vertido 
desde camión, de 10 cm de espesor. 
 
25,00 
                 
7,19€  
           
179,75€  
2.2 m3 
Zapata de cimentación de hormigón 
armado. 
   
  
Zapata de cimentación de hormigón 
armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir 
encofrado. 
 
        209,14 
            
137,01€  
     
28.654,27€  
2.3 m3 Viga entre zapatas.    
  
Viga de atado de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado 
 
18,22 
            
147,01€  
       
2.677,93€  
      
Total capítulo 2:  Cimentación      31.511,96€  
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Capítulo 3:  Estructura    
      
Código. Unidad. Descripción. Cantidad. 
 
Precio.(€/m2)  
 Total(€)  
3.1 Kg Acero en pilares.    
  
Acero S275JR en pilares, con 
piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series 
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM 
con uniones soldadas. 
 
49121,04 
                 
2,45€  
         
120.346,55€  
3.2 Kg Acero en correas metálicas    
  
Acero S275JRC en correas 
metálicas, con piezas simples de 
perfiles conformados en frío de las 
series C o Z, galvanizado y 
colocado en obra con tornillos 
 
553,21 
                 
3,13€  
             
1.731,55€  
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Capítulo 4:  Fachadas    
      
Código. Unidad. Descripción. Cantidad. Precio.(€/m2)   Total(€)  
4.1 m² 
HOJA EXTERIOR PARA 
REVESTIR 
   
  
Hoja exterior de cerramiento 
de fachada, de  
1/2 pie de espesor de fábrica, 
de ladrillo cerámico 
hueco (tochana), para revestir, 
25x18x11 cm,  




              
16,72€  
        
3.561,36€  
4.2 m² PANELES SÁNDWICH    
  
Cerramiento de fachada 
formado por panel sándwich 
aislante para fachadas, de 40 
mm de espesor y 1000 mm de 
ancho, formado por dos 
paramentos de chapa lisa de 
acero galvanizado, de espesor 
exterior 0,5 mm y espesor 
interior 0,5 mm y alma aislante 
de poliuretano de densidad 
media 40 kg/m³, con sistema 
de fijación oculto. 
 
923,00 
              
41,22€  
      
38.046,06€  
4.3 m² 
Cristalera de fachada y 
ventanas. 
   
  
Vidrio de silicato sodocálcico 
templado de control solar, 
incoloro, de 10 mm de 
espesor, clasificación de 
prestaciones 1C1, según UNE-
EN 12600, fijado sobre 




            
110,87€  
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Puerta basculante para garaje, 
de acero galvanizado. 
   
  
Puerta basculante para garaje, 
pre-leva de compensación por 
contrapesos, formada por 
chapa plegada de acero 
galvanizado, de textura 




     
  2.627,49 €  
        
5.254,98€  
4.5 Ud. 
Carpintería exterior de 
aluminio. 
   
  
Carpintería de aluminio, 
anodizado natural, para 
conformado de ventana, 
abisagrada practicable de 
apertura hacia el interior, de 
120x120 cm, serie básica, 
formada por dos hojas, y con 
premarco. Cajón de persiana 
básico incorporado 
(monoblock), persiana 
enrollable de lamas de PVC, 
con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor. 
 
7,00 
         
342,22 €  
        
2.395,54€  
      
Total capítulo 4:  Fachadas        56.852,54€  
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Capítulo 5:  Particiones    
      
Código. Unidad. Descripción. Cantidad. Precio.(€/m2)  Total(€)  
5.1 m² 
Sistema "PANELSYSTEM" de 
tabique de paneles de  
yeso reforzados con fibra de 
vidrio. 
   
  
Partición interior (separación 
dentro de una misma unidad de 
uso), sistema tabique TC-7 
"PANELSYSTEM", de 70 mm de 
espesor total, de panel aligerado 
de yeso reforzado con fibra de 
vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 
70 mm de espesor. 
933,00              25,78€        24.052,74€  
5.2 Ud. 
Puerta interior abatible, de 
madera. 
   
  
Puerta interior abatible, ciega, de 
una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado, chapado con 
pino país, barnizada en taller, con 
plafones de forma recta; precerco 
de pino país de 90x35 mm; galces 
de MDF, con rechapado de 
madera, de pino país de 90x20 
mm; tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de pino 
país de 70x10 mm; con herrajes 
de colgar y de cierre. 
16,00         230,99 €         3.695,84€  
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Capítulo 6:  Cubierta    
      
Código. Unidad. Descripción. Cantidad. Precio.(€/m2)   Total(€)  
6.1 m² 
Cubierta inclinada de paneles 
sándwich aislantes,  
de acero. 
   
  
Cubierta inclinada de paneles 
sándwich aislantes de acero, 
de 50 mm de espesor y 1150 
mm de ancho, alma aislante de 
lana de roca, con una 




         
  45,86 €  
      
49.437,08€  
      
6.2 m² Cubierta inclinada de placas.    
  
Cubierta inclinada de placas 
asfálticas 10 ondas de perfil 
ondulado y color negro, fijadas 
mecánicamente, con una 
pendiente mayor del 10%. 
 
1078,00 
         
  18,88 €  
      
20.352,64€  
      
6.3 m² CANALÓN    
  
Canalón circular de acero 




              
27,71€  
            
904,18€  
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Capítulo 7:  Instalaciones    
      
Código. Unidad. Descripción. Cantidad. Precio.(€/m2)   Total(€)  
7.1 m BAJANTES    
  
Bajante interior de la red de 
evacuación de  
aguas pluviales, formada por PVC, 
serie B, de 125  




              
16,33€  
        
1.828,96€  
7.2 Ud. 
PARARRAYOS DE PUNTA 
FRANKLIN 
   
  
Sistema externo de protección 
frente al rayo, formado por 
pararrayos tipo punta Franklin, 
con semiángulo de protección de 
45° para un nivel de protección 3, 
colocado en pared o estructura 
sobre mástil de acero galvanizado 
y 8 m de altura, y pletina 
conductora de cobre estañado. 
 
1,00 
        
4.778,00€  
        
4.778,00€  
      
7.3 Ud. DETECTOR DE INCENDIOS    
  
Central de detección automática 
de incendios, convencional, 




            
266,54€  
            
533,08€  
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Capítulo 8  Revestimientos    
      
Código. Unidad. Descripción. Cantidad. Precio.(€/m2)   Total(€)  
8.1 m² 
Alicatado sobre superficie 
soporte interior de fábrica. 
   
  
Alicatado con azulejo acabado 
liso, 15x15 cm, 8 €/m², 
capacidad de absorción de 
agua E>10%, grupo BIII, 
resistencia al deslizamiento 
Rd<=15, clase 0, colocado 
sobre una superficie soporte 
de fábrica en paramentos 
interiores, mediante mortero 
de cemento M-5, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); 
con cantoneras de PVC. 
 
88,95 
          
 30,05 €  
        
2.672,95€  
8.2 m² 
Tarima de madera para 
interior. 
   
  
Tarima flotante de tablas de 
madera maciza de pino, de 17 
mm, ensambladas con 
adhesivo y colocadas a 
rompejuntas sobre lámina de 
espuma de polietileno de alta 
densidad de 3 mm de espesor. 
278,00           27,57 €         7.664,46€  
8.3 m² 




   
  
Pavimento continuo de 
hormigón en masa de 10 cm 
de espesor, realizado con 
hormigón HM-25/B/20/I 
fabricado en central y vertido 
desde camión, extendido y 
vibrado manual; tratado 
superficialmente con mortero 
de rodadura, color Gris 
Natural, con áridos de cuarzo, 
pigmentos y aditivos, 
 
775,00 
              
27,50€  
      
21.312,50€  
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rendimiento 3 kg/m², con 
acabado fratasado mecánico 
  
8.4 m² 
Falso techo registrable de 
placas de yeso laminado, 
sistema Ciprés "THU". 
   
  
Falso techo registrable, 
situado a una altura menor de 
4 m, decorativo, sistema 
Ciprés "THU", formado por 
placas de yeso laminado BV, 
lisas, modelo Vinilo "THU", de 
600x600 mm y 9 mm de 




              
24,65€  
        
6.852,70€  
8.5 m² REVOCO DE CEMENTO    
  
Revestimiento de paramentos 
exteriores con mortero 
monocapa para la 
impermeabilización y 
decoración de fachadas, 
acabado con árido 
proyectado, color blanco, 
espesor 10 mm, aplicado 
manualmente, armado y 
reforzado con malla antiálcalis 
en los cambios de material y 
en los frentes de forjado 
 
300,00 
              
24,87€  
        
7.461,00€  
8.6 m² 
Pintura al silicato sobre 
paramento interior de yeso  
o escayola. 
   
Jaime Echapare Lezaun __________  _____________________ __  
 
 



















Aplicación manual de dos 
manos de pintura al silicato 
color blanco, acabado mate, 
textura lisa, la primera mano 
diluida con un 10% de agua y 
la siguiente sin diluir, 
(rendimiento: 0,14 l/m² cada 
mano); previa aplicación de 
una mano de imprimación no 
orgánica, a base de soluciones 
de silicato potásico, sobre 
paramento interior de yeso o 
escayola, vertical, de hasta 3 m 
de altura.  
 
933,00 
              
12,36€  
      
11.531,88€  
      
Total capítulo 8:  Revestimientos        57.495,49€  
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9 Urbanización de la parcela. 
 
Capítulo 9  Urbanización de la parcela.    
      
Código. Unidad. Descripción. Cantidad. Precio.(€/m2)   Total(€)  
9.1 m² Cobertura metálica.    
  
Estructura para cobertura de plazas de 
aparcamiento situadas al aire libre, 
compuesta de: cimentación de hormigón 
armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S; pórticos de acero S275JR, en perfiles 
laminados en caliente y cubierta metálica 
formada con chapa perfilada de acero 
galvanizado de 0,6 mm de espesor. 
  
 
       67,50 
           
60,09 €  
        
4.056,08€  
9.2 Ud. 
Farola para alumbrado de zonas 
peatonales. 
   
  
Farola con distribución de luz radialmente 
simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 
mm de diámetro y 1400 mm de altura, 
columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W. 
 
      4,00 
    
  1.880,39 €  
        
7.521,56€  
9.3 m² Cerramiento natural.    
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Puerta cancela en vallado de 
parcela. 
   
  
Puerta cancela metálica de 
carpintería metálica, de hoja 
corredera, dimensiones 






       
5.221,19 €  
      
10.442,38€  
9.5 m 
Muro de hormigón para vallado 
de parcela. 
   
  
Muro de vallado de parcela, 
continuo, de 2 m de altura y 15 
cm de espesor de hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central , armado con malla 
electrosoldada ME 15x15 Ø 8-
8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080, encofrado metálico 
con acabado visto.  
215,00         138,73 €       29.826,95€  
9.6 m² ASFALTO    
  
Pavimento de 5 cm de 
espesor, realizado con mezcla 
bituminosa continua en 
caliente AC16 surf D, para capa 
de rodadura, de composición 
densa. 
3100,00             6,73 €       20.863,00€  
      
Total capítulo 9:  Urbanización de la parcela.   75.171,47 € 
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 Descripción   Total 
      
Total capítulo 1:  
Acondicionamiento del 
terreno 
           33.337,32€  
      
Total capítulo 2:  Cimentación            31.511,96€  
      
Total capítulo 3:  Estructura          122.078,10€  
      
Total capítulo 4:  Fachadas            56.852,54€  
      
Total capítulo 5:  Particiones.            27.748,58€  
      
Total capítulo 6:  Cubierta   70.693,90 € 
      
Total capítulo 7:  Instalaciones              7.140,04€  
      
Total capítulo 8:  Revestimientos   57.495,49 € 
      
Total capítulo 9:  
Urbanización de la 
parcela. 
  75.171,47 € 
      
  
Total material de la 
obra   482.029,38€  
 
9,00 % de Gastos 
Generales   
          
43.382,64€  
6,00 % de Beneficio 
Industrial   
          
28.921,76€  
    
Suma GG y BI   72.304,41€  
    
Total presupuesto 
contrata   
        
554.333,78€  
    
21,00 % de I.V.A    116.410,09€  
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GENERAL.   
        
670.743,88€  
 
TOTAL, PRESUPUESTO GENERAL                                                                                      670.743,88€          
El presupuesto general asciende a la expresada cantidad de SEICIENTOS SETENTAMIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES euros con OCHENTA Y OCHO céntimos de euro. 
 












































































































































































































N48 (Tipo 21)N49 (Tipo 21)





































































Placa base: 25 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos ∅ 25,









































Placa base: 20 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos ∅ 20,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) S275
Tipo 2















































Placa base: 30 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos ∅ 32,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) S275
Tipo 3














































Placa base: 25 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos ∅ 25,
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Detalle de soldaduras: Viga (c)






























Detalle de soldaduras: Viga (b)



















































































































































































































































































Detalle de soldaduras: Viga IPE










































































































































































































































































































Detalle de soldaduras: Viga IPE







































































































































































































































































































































































































































Detalle de soldaduras: Viga IPE


























































































































































































































































d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores





















































































Detalle de soldaduras: Viga IPE
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